Zatgcznik nr 1 do SWZ nr ZPnr2/2021

(WZOR)
UMOWANR ......ooverrererinnnes

zawarta W dniu .........ccoceeverenne. 2021 r. w Poznaniu pomiedzy:

pomiedzy

Poznanskim Os$rodkiem Specjalistycznych Ustug Medycznych, z siedzibg w Poznaniu (61-696) przy
al. Solidarnosci 36, wpisanym do Rejestru Stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji
oraz Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego za numerem
KRS: 0000005298, posiadajacym NIP: 972-09-11-674 oraz REGON: 630511135, zwanym dalej ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora — Krzysztofa Albirnskiego,

zwanym dalej Wykonawca,

zwang dalej Umowa,

nastepujace;j tresci:

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (j.t. Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej jako ,ustawa Pzp”).

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie publiczne pod nazwa
LOpracowanie projektu i budowa tezni solankowej wraz z retencjq w rejonie ulicy Aleksandra
Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu’,
polegajacym na opracowaniu dokumentaciji projektowej i na jej podstawie wykonaniu robét budowlanych
zgodnie ze zlozong ofertg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), wymaganiami Zamawiajacego
okre$lonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz Umowie. W szczegdlno$ci zakres
zambwienia obejmuje:

1) zaprojektowanie — tj. opracowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, kompletnej dokumentacii
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Budowa tezni solankowej w obrebie ulicy Aleksandra
Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturg techniczng, oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3,
18/4, 18/9; Obreb ew.: Winiary”, w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i
pozwoleniami, a takze przygotowanie wniosku o0 pozwolenie na budowe i uzyskanie na jego podstawie w
imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe. Projekt nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne i ustalenia
zawarte w decyzji lokalizacji celu publicznego.

2) budowe - tj. wykonanie na postawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej dla
ww. zadania inwestycyjnego, robét budowlanych, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca, w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na
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uzytkowanie obiektu oraz uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem —w zakresie objetym

|. Etapem inwestycji opisanym w karcie etapowania inwestycii, .:

a) budowa teznia solankowej z pergolg — segment A (5 modutdw konstrukcyjnych w osiach 1-6) wraz z
infrastrukturg techniczng i technologiczng obiektu (w tym réwniez przytaczy wod-kan. | instalacji
elektroenergetycznej zasilajacej obiekt),

b) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokdt obiektu, w tym m.in.; wykonanie nawierzchni
utwardzonych (w obrebie tezni oraz strefy parkingowej wraz z ciggiem pieszym, komunikujacym
parking z teznig solankowg),

c) przebudowa zjazdu z ul. Hercena (wyjazd z parkingu) wraz z montazem szlabanu,

d) wykonanie elementow matej architektury (w strefie inhalacyjnej tezni solankowej),

e) wykonanie instalacji o$wietlenia zewnetrznego terenu oraz iluminacyjnego tezni solankowej
(segment A),

f)  wykonanie instalacji do nawadniania i pielegnacji terenow zieleni urzadzone;j,

g) wykonanie instalacji do retencjonowania wod opadowych

h) wykonanie ogrodzenia od strony ul. A. Hercena wraz z brama przesuwng (wyjazd z parkingu),

i) wykonanie instalacji CCTV z podtaczeniem do pomieszczenia ochrony w budynku POSUM.

Zakres zamoéwienia, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje takze:

1) wykonywanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych objetych niniejszym zamdwieniem

na zasadach okre$lonych przepisami prawa i Umowsg;

2) wykonanie czesci kosztowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) uzyskanie wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie

na budowe/zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budowlanych;

4) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy i Wykonawca zobowiazujg sie wspotdziata¢ przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego w

celu nalezytej realizacji zaméwienia, a w szczegoinosci beda sie na biezaco informowac o ewentualnych

problemach i dodatkowych okoliczno$ciach wyniktych w trakcie realizacji Umowy.

Wszelkie dane i informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy dotyczace

stanu, organizacii i interesow Zamawiajgcego nie zostang przez Wykonawce ujawnione, udostepnione lub

upublicznione zaréwno w czesci jak i w catosci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i normami prawa krajowego i
wspdlnotowego.

Dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 1, musi by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (t.j.: Dz. U. 22013 r. poz. 1129, dalej jako ,rozporzadzenie”) lub, w przypadku
wejscia w zycie w tym zakresie nowych przepisow — zgodnie z tymi przepisami, oraz musi obejmowa¢ co
najmniej nastepujace elementy w przypadkach wymaganych przez prawo:

1) projekt budowlany powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1609) w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych, a w nim:

a) Projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang naniesione w sposéb
czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wlasno$ci nieruchomosci, numery geodezyine,
numery policyjne nieruchomosci,

b) Projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczegélnych branz.

2) komplet zatgcznikéw do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje
inwestycj,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB),

4) cze$¢ kosztowa z podziatem na etapy realizacji inwestycii:

a) przedmiar rob6t w zakresie, o ktorym mowa w § 6 rozporzadzenia,
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b) kosztorys inwestorski sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 1389) lub, w
przypadku wejscia w zycie w tym zakresie nowych przepisdw — zgodnie z tymi przepisami. Czg$¢
kosztowa musi nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktérym
nastepuje odbiér dokumentaciji.

5) informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BiOZ) w przypadkach, gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

6) odpowiednig cze$¢ zwigzang z procedurg oddziatywania na Srodowisko — zgodnie z wymogami
wiaciwych przepiséw i organéw administracyjnych, w ktorych gestii lezy ta problematyka, w
przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane,

7) operat wodnoprawny i decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji — o ile bgdzie wymagana
przez wiasciwy organ administracyjny,

8) uzgodnienia branzowe, dotaczone do projektdéw poszczegdinych branz,

9) operat terenowo-prawny zawierajacy:

a) aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntéw (muszg nosi¢ date opracowania z tego samego
miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

b) aktualng mape z ewidencji gruntéw z naniesiong lokalizacjg inwestycji wraz z pasem rob0t i
okresleniem powierzchni zajetej pod jej budowe (muszag nosi¢ date opracowania z tego samego
miesigca danego roku, w ktérym nastepuje odbiér dokumentacji),

10) projekt docelowej organizacji ruchu,

11) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejacq zielenig, wykonang na planie
zagospodarowania terenu, dla celdéw uzyskania decyzji o pozwoleniu na wyciecie drzew, zgodnie z
ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r poz. 55) — w zakresie
niezbednym dla inwestyciji,

12) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje o pozwoleniu na wycinke
drzew), opinie, zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie wykonania rob6t, inne zataczniki warunkujgce przystapienie do
robét budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia zgodno$ci dokumentacji z
przepisami ustawy Pzp, w szczegdlnosci art. 99-103 tej ustawy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do

projektowania zawartymi w PFU.

Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji dokona szczegdtowych analiz w zakresie oceny

inwestycji pod katem jej zakwalifikowania do uzyskania decyzji ZRID, pozwolenia na budowe lub

zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych. Wszelkich uzgodnien w tym zakresie nalezy dokona¢

z Zamawiajacym.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamdwienia bedg wzajemnie skoordynowane technicznie

i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zalezno$ci od potrzeb oraz

rozwigzanie finalne przedktadane beda do oceny przez Rade Techniczng powotang przez

Zamawiajacego. Rada Techniczna bedzie zwotywana na wniosek Zamawiajgcego badz Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od podpisania Umowy,

lecz nie pdzniej niz przed pierwsza Rada Techniczna;

1) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych (HRFPP), ktory zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

-HRFPP wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym

terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu HRFPP oraz

wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi Zamawiajacego w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania HRFPP w terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu

do umowy, zmieniajacego termin wykonania zamdwienia oraz uzyskania jego akceptacji przez

Zamawiajacego,

- W przypadku, gdy zlozony HRFPP stanie sie niespojny z faktycznym postepem prac lub ze

zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca na polecenie Zamawiajacego
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zobowigzany jest do przedtozenia, w ciggu 7 dni od otrzymania polecenia, skorygowanego HRFPP.
Skorygowany HRFPP wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i
Zadania wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego
HRFPP przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi
Zamawiajgcego oraz przedstawi¢ skorygowany HRFPP w terminie 3 dni.

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany HRFPP stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen
przedmiotu zaméwienia.

2) sktad zespotu projektowego, obejmujacy co najmniej osoby posiadajace uprawnienia wskazane w
SWZ, wraz ze szczegblowym zakresem obowigzkéw jego cztonkéw i niezbednymi danymi
teleadresowymi.

- Wykonawca wskaze osobe bedacq czionkiem zespotu uprawniong do podejmowania wigzacych
decyzji. Osoba ta musi by¢ obecna na kazdej Radzie Technicznej.

- Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zmianach w
sktadzie zespotu projektowego.

- Kazda zmiana sktadu zespotu projektowego wymaga akceptaciji Zamawiajacego.

- W przypadku zmiany osoby wchodzacej w skiad zespotu projektowego Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowana inna osoba spetnia wymagania okre$lone w
SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Whniosek zespotu projektowego do Zamawiajacego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej winien

by¢ ztozony z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu i tematyki

oraz porzadku posiedzenia. Do wniosku powinien by¢ zataczony materiat pogladowy w razie koniecznosci

z rysunkami w formie elektronicznej (*.pdf i *.dwf) oraz co najmniej jeden komplet wydrukowanej

dokumentacii, ktéry umozliwi cztonkom Rady Technicznej wcze$niejsze zapoznanie si¢ z przedstawiang

tematyka i celem posiedzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wskazania, w uzasadnionych przypadkach, cztonkdéw zespotu

projektowego oraz innych oséb ze strony Wykonawcy zobowigzanych do uczestniczenia w Radzie

Technicznej.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej zostat ujety w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajgcy nie zwraca kosztéw dojazdu lub innych ewentualnych kosztéw. Obstuge i strone techniczno-

wizualng posiedzen Rady Technicznej zapewnia zespdt projektowy, a Zamawiajacy zapewnia

pomieszczenie do odbycia posiedzenia Rady Technicznej. Posiedzeniu Rady technicznej przewodniczy

przedstawiciel Zamawiajacego- Protokét sporzadza oddelegowany cztonek zespotu projektowego i

przedktada go przewodniczacemu Rady niezwtocznie po spisaniu (lub za zgodag przewodniczacego Rady

w terminie 2 dni roboczych) do akceptacii.

Ustalenia Rady Technicznej sg wigzace dla zespotu projektowego i Zamawiajacego.

Wykonawca w celu ostatecznego zatwierdzenia konstrukcji tezni solankowej, zagospodarowania obszaru

wokot tezni i wykonania wszelkich instalacji zobowigzany jest do zorganizowania wizji lokalnej w terenie

w celu zaprezentowania projektowanych rozwigzan. Kazda ze stron ponosi koszty udziatu swoich

przedstawicieli w wizji lokalnej. Brak wizji lokalnej w ww. zakresie bedzie skutkowa¢ odmowg

zatwierdzenia dokumentacji projektowe;.

W przypadku, gdy konsekwencjq realizacji przedmiotu umowy bedzie powstawanie odpaddw, Wykonawca

postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci

i porzadku w gminach (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 888), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t;.:

Dz.U.z2021r., poz. 779) oraz z zapisami obowigzujacego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa

Wielkopolskiego, a w szczegdinosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami

spetniajgcymi warunki okreslone w/w ustawami. Odpady wytworzone podczas realizacji niniejszej umowy

bedg przekazywane do instalacji uwzglednionej w obowigzujacym Planie gospodarki odpadami dla
wojewodztwa wielkopolskiego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3

Wykonawca jest zobowigzany, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, do
wykonania nastepujacych czynnosci:
1) zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych w STWIORB,
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2) zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktéw gtownych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg uzbrojenia wraz z docelowg organizacjq,
ruchu). Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie
edytowalnej, mozliwej do edycji przez GEOPOZ.

3) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badan archeologicznych w
formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecno$ci obiektdéw
archeologicznych lub stosownej decyzji wlasciwego konserwatora zabytkow,

4) wykonania inwentaryzacji budynkdw i drdg sasiadujacych z placem budowy przed rozpoczeciem robdt,
w zakresie umozliwiajacym ocene ich stanu istniejacego pod katem uszkodzen w elewacji lub
konstrukcji. Opracowanie powinno zawiera¢ opis stanu budynku lub drogi szczegoinie pod katem
identyfikacji istniejacych uszkodzen, poparty dokumentacjq fotograficzng. Opracowanie powinno by¢
sporzadzone przez rzeczoznawce lub osobe z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,

5) nagrania i dostarczenia Zamawiajacemu w formie elektronicznej (np. na ptycie CD/DVD) dokumentacii
fotograficznej/filmowej stanu terenu przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji wraz z jej
otoczeniem, poza placem budowy oraz stanu drég, ktére bedg stanowity dojazd do placu budowy,

6) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem projektu tymczasowej organizacii
ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkarncéw
oraz dojazdy gospodarcze,

7) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie prowadzonych
robot, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany,

8) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania informacyjnego, {j.
tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach w ilosci min. 2. Lokalizacje
tablic okre$li projekt tymczasowej organizacji ruchu. Tablice nalezy umiesci¢ na min. 7 dni przed
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz w tym samym terminie zgtosi¢ Zamawiajacemu
fakt ich zamontowania. Wzér tablicy stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane niewtasciwym zamontowaniem tablic,

9) zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

10) wykonania i zamontowania tablic informacyjnych, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(tj.: Dz. U. 22018 r. poz. 963),

11) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez organ
zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizacii ruchu,

12) przedstawiania Zamawiajacemu do zatwierdzenia wszelkich niezbednych, posiadajacych odpowiednie
uzgodnienia, projektéw technologicznych rob6t towarzyszacych wymaganych przepisami STWIORB,

13) zabezpieczenia robot przed skutkami warunkdw atmosferycznych, za wyjatkiem dziatania sity wyzszej,

14) zabezpieczania i chronienia swojego mienia,

15) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod oraz ponoszenia wszelkich zwigzanych z
tym kosztow, opfat i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne,
jezeli szkody powstaty z winy Wykonawcy,

16) pokrycia wszelkich kosztow prac projektowych zwigzanych z wprowadzeniem na wniosek \Wykonawcy
rozwigzan projektowych zamiennych w stosunku do dokumentaciji projektowej,

17) uzgodnienia i skoordynowania z Zamawiajgcym zamiennych projektow wykonawczych, w przypadku
ich sporzadzenia przez Wykonawce,

18) utrzymania w czystosci drdg publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do
terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatdéw, blota i gruzu,

19) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienia jego przejezdnosci i od$niezania w
okresie zimowym,

20) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacii
ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty okres realizacji zaméwienia, a takze do
jego demontazu po zakoriczeniu robdt,

21) zorganizowania i zabezpieczenia terenu rob6t oraz zapewnienia statych warunkéw widocznosci w
dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgleddw bezpieczenstwa,

22) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezpo$rednio na zewnatrz terenu
robét oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzer i obiektéw tymczasowych robdt,
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23) wykonania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robot
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

24) zabezpieczenia istniejacych drzew na czas prowadzonych robot,

25) zapewnienia wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $Srodowiska w
miejscu robdt i jego otoczeniu,

26) zapewnienia pracy w godzinach nocnych, w soboty, niedziele i Swieta —w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci, np. gdy wymaga tego technologia robét lub gdy Wykonawca pozostaje w op6znieniu.
Praca w godzinach nocnych, w niedziele i $wigta zawsze wymaga zgody Zamawiajacego,

27) usunigcia zbednych odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt zgodnie
zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okre$lonymi ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach
(tj.: Dz. U. 22021 r. poz. 779 ze zm.) oraz zapisami STWiORB,

28) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych os6b do wykonania zaméwienia zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

29) prowadzenia dziennika budowy, ktéry winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie budowy i by¢ w
do petnej dyspozycji Zamawiajacego, inspektordw nadzoru badz tez innych wskazanych przez nich
0s6b lub podmiotéw trzecich,

30) zawarcia uméw z wiascicielami nieruchomo$ci sasiednich w przypadku konieczno$ci zajecia terenu
poza terenem inwestycji na czas prowadzenia robot budowlanych, z uregulowaniem wynagrodzenia,
optat itp. na rzecz tych wiascicieli wiacznie,

31) udostepnienia terenu — w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych — podmiotom wykonujacym
budowe lub przebudowe przytaczy w rejonie inwestycji lub prac zwigzanych z remontem/budowg
obiektow realizowanych w bezposrednim sasiedztwie inwestycji, jak réwniez podmiotom realizujacym
przytacza do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, remonty lub przebudowy budynkow zlokalizowanych
w sgsiedztwie inwestycji na podstawie odrebnych uzgodnien/uméw. Kazdorazowe przekazanie terenu
na cele opisane powyzej wymaga zgody Zamawiajacego i musi by¢ poprzedzone uzyskaniem przez
ww. podmioty stosownych decyzji zarzadcy terenu. Przekazanie terenu nalezy udokumentowaé
protokotem,

32) powiadomienia poszczegdlnych gestoréw sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentaciji i
warunkach przytaczenia) w imieniu Zamawiajacego oraz wykonania w trakcie realizacji rob6t wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z warunkdw i uzgodnieh gestoréw sieci, m.in. nadzory, odbiory, zwigzane
z tym koszty itp.

33) powiadomienia w imieniu Zamawiajacego, w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu o rozpoczeciu robét budowlanych,

34) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg, inwentaryzacyjna, po dwa egzemplarze
(wersja papierowa i ptyta CD/DVD - pliki DWG lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z
odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania ich Zamawiajagcemu. Dokumentacja powykonawcza
powinna zosta¢ sporzadzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
GEOPOZ.

35) Scistej koordynacji prac z innymi podmiotami prowadzacymi prace majace wptyw na realizacje Umowy
lub planujacymi rozpocza( takie prace,

36) wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robot budowlanych (HRFRB) w terminie
do 7 dni od daty zatwierdzenia projektu tymczasowe] organizacji ruchu i przekazania go
Zamawiajgcemu. HRFRB musi zawiera¢ zakresy rzeczowe i wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

- HRFRB wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym
terminie Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ zastrzezenia do przedstawionego projektu HRFRB oraz
wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi Zamawiajacego w terminie 3 dni.

- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania HRFRB w terminie do 7 dni od daty podpisania aneksu
do Umowy, zmieniajacego termin wykonania zamdwienia oraz uzyskania jego akceptacji przez
Zamawiajacego,

- W przypadku, gdy ztozony HRFRB stanie sie niespdjny z faktycznym postepem prac lub ze
zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego
przediozy,w ciggu 7 dni od otrzymania polecenia, skorygowanego HRFRB. Skorygowany HRFRB
wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory uprawniony jest do zgtaszania i zadania wprowadzania w
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nim zmian w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania skorygowanego HRFRB przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi Zamawiajacego oraz przedstawi¢
skorygowany HRFRB w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany HRFRB stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen
przedmiotu zaméwienia.
37) informowania mieszkancow o ewentualnych utrudnieniach/zmianach organizacji ruchu na co najmniej
3 dni przed ich wprowadzeniem.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu samochodowego. Nie
przewiduje sie catkowitego wytaczenia z ruchu jezdni sasiadujgcych z inwestycja.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ utylizacji materiatbw z rozbidrki zgodnie z przepisami
obowigzujacego prawa.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru koricowego robét,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym terenie.
W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz jest odpowiedzialny za zgodne z przepisami prawa usuwanie i sktadowanie
wszelkich urzadzern pomocniczych i zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych ustawa. Osoby te, przebywajac na terenie budowy,
bedg przestrzega¢ regut bezpieczeristwa na nim obowigzujacych, w tym planu BiOZ. O planowanych
kontrolach Wykonawca powiadomi Zamawiajacego niezwtocznie po przedsiewzigciu takiej informacii.
Wykonawca w ciggu 7 dni od daty rozpoczecia robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu kosztorysy szczegdtowe opracowane na podstawie wlasnego zestawienia planowanych
prac. Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia umownego,
ktdre zgodnie z §12 ust. 1 ma charakter ryczattowy. Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy i
jest wymagany dla analizy wartosci w przypadkach okreslonych w §18 ust. 1 lit. a).
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli postepu robot budowlanych. Wykonawca bedzie
przekazywat Zamawiajacemu raporty z postepu rob6t w formie pisemnej. Raport miesieczny bedzie
sktadany do 10-go dnia nastepnego miesigca i bedzie zawierat informacje o zrealizowanych robotach
budowlanych, warunkach pogodowych oraz plan prac na kolejny miesigc. Informacja sktadana przez
Wykonawce ma uwzglednia¢ HRFRB, a w przypadku wystapienia opdznient w stosunku do HRFRB —
takze program naprawczy. Raporty bedg réwniez zawiera¢ informacje dotyczace zrealizowanych rob6t i
poniesionych naktadéw finansowych narastajaco od poczatku inwestycji do korica danego miesigca.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego robét.
llekro¢ Umowa postuguje sie pojeciem ,dni roboczych”, oznacza to dni od poniedziatku do pigtku, z
wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§4

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem niniejszego
zamowienia, o ktdrych mowa w §1, w formie:
1) papierowej:
e projekt budowlany - 4 kpl.
projekt wykonawczy — 4 kpl.
plan BiOZ
inwentaryzacja i projekt zieleni — 2 kpl
STWIORB - 2 kpl.
przedmiar robét — 2 kpl.
kosztorys — 2 kpl.
dokumentacja geotechniczna - 2 kpl.
projekt statej organizaciji ruchu — 3 kpl.
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu — 3 kpl.
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e dokumentacja powykonawcza — 2 kpl.

e Kkopie decyzji administracyjnych wtasciwych organéw niezbednych do rozpoczecia robot
budowlanych wraz z kopig wniosku o wydanie pozwolenia na budowe/ zgtoszenia
wykonania rob6t budowlanych —[1] kpl

w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektow budowlanych z oryginalnymi

uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawieraC kopie ww. dokumentow

posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta (autora opracowania).

Zamawiajacy przyjmie dokumentacje zszytq w sposob trwaly (np. zszywaczem). Kazde

opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie rysunki ztozone do

odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania rysunkéw.
2) cyfrowej:

e w wersji nieedytowalnej — ptyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej
(tacznie z mapg ewidencji gruntow, mapg do celéw projektowych, przedmiarami robét,
wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

o w wersji edytowalnej — ptyta CD/DVD z nagrang dokumentacjg projektowg do udostepnienia
w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (tacznie z mapg ewidencii
gruntéw, mapa do celéw projektowych, przedmiarami rob6t, wszelkimi uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami) — 2 kpl.

Kompletne opracowanie powinno by¢ umieszczone w katalogu o nazwie odzwierciedlajacej temat
opracowania. W tym samym katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
,SPIS.TXT” zawierajacy liste podkatalogdw i plikow wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych.
Kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego podkatalogu w plikach o formacie
podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania. Dokumenty tekstowe winny byé
w wersji edytowalnej (.doc) oraz nieedytowalnej (.pdf), rysunki winny by¢ wersji edytowalnej (.dwg) i
nieedytowalnej (.pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢ w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym
z programem Excel oraz przekaza¢ w formie elektronicznej Zamawiajacemu.
Przedmiary powinny by¢ zapisane w podkatalogu o nazwie ,Przedmiary” w postaci plikéw w formacie * xIs,
stanowigcych eksport z programu kosztorysowego Wykonawcy. Nazwa pliku powinna odzwierciedlaé
zakres robdt, ktérego dany przedmiar dotyczy, np. instalacje sanitarne. Dokumentacje w postaci
elektronicznej nalezy dostarczy¢ na nosnikach optycznych (CD-R, DVD+/-R).
Jakos¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych, map i zdje¢ powinna
umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczac rzeczywistej rozdzielczosci
biurowych urzadzen do wysSwietlania i powielania danych. Materialy skanowane wchodzace w sktad
dokumentacji powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
1) rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 300-600 dpi,

b) maksymalna liczba kolorow: 256 w indeksowanej palecie.
2) rysunki techniczne czarno-biate:

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 300 dpi,

b) 8-bitowa skala szaro$ci dla $wiattokopii lub 1-bitowy kolor dla wydrukow z biatym ttem.
3) dokumenty:

a) rozdzielczo$¢ minimalna: 300 dpi,

b) 8-bitowa skala szaroSci.
Wykonawca wraz z kompletnym opracowaniem, o ktérym mowa w ust. 1 przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie potwierdzajace, ze tre$¢ opracowan w formie papierowej jest tozsama z treécig opracowan
w formie elektronicznej oraz o$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamowienia zostat wykonany
zgodnie z Umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, normami oraz obowigzujacymi przepisami
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do rozpoczecia robét
wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszeniem wykonania rob6t budowlanych. Przed
ztozeniem powyzszego wniosku/zgtoszeniem Wykonawca przedkiada sporzadzong dokumentacje do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Termin tego zatwierdzenia okre$la sie na 7 dni. Zamawiajacy
zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ niezbedne dla dokonania ww. czynno$ci oSwiadczenia i
petnomocnictwa.
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Zamawiajacy dopuszcza, po uprzednim uzgodnieniu, etapowanie wykonania dokumentacji na
poszczegdlne elementy zamoéwienia, jak rdwniez etapowanie uzyskiwania poszczegoinych decyzji
administracyjnych, np. na dany rodzaj prac lub odcinek inwestycji.

Miejscem odbioru wykonanej dokumentaciji bedzie siedziba Zamawiajacego.

Etap projektowania uznaje si¢ za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawce
protokotu odbioru dokumentacji projektowej, w oparciu o spisany w tej sprawie w chwili przekazania przez
upowaznionych przedstawicieli stron protokdt przekazania. Zakres i rozwigzania techniczne ujete w
dokumentaciji projektowej podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajacym przed podpisaniem protokotu odbioru.
Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru przedmiotu Umowy w zakresie projektowania w terminie 7 dni od
dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez Wykonawce. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi zadnych
uwag w tym terminie, przyjmuije sie, ze dokumentacja zostata odebrana z chwilg uptywu tego terminu.
Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu Umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;
zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie¢ do usunigcia — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia:

a) jezeliumozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne na podstawie §14 ust. 1 pkt 3,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy odstapi od Umowy w terminie okre$lonym w § 16 ust. 2 lub zazada ponownego
wykonania przedmiotu odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Protokét odbioru dokumentaciji projektowej winien zawiera¢ wyszczegélnienie odbieranych wolumindw,
ich tytuly, ewentualnie numery ufatwiajace identyfikacie i nazwiska projektantéw (autoréw). Przed
podpisaniem protokotu odbioru Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenia, o ktérych
mowa w ust. 5. Zamawiajacy odmdwi podpisania protokotu odbioru w przypadku niedostarczenia tych
o$wiadczen. W projekcie budowlanym nalezy zamie$cic uwage o nastepujacej treci: ,Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane, zastosowane wyroby budowlane muszg by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje do
archiwizacji w ilosci 2 egzemplarzy — wersje papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo-
odbiorczym, przygotowang zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

o dokumentacja w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubosci nie
przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowana tasma bawetniana, a w kopertach ptyty CD, teczki
umieszczone w pudtach,
usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),
wykonanie paginacji, tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na
wewnetrznej stronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka ......... zawiera .......... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
- Poznan, dn. .................

W ramach ustalonego wynagrodzenia okre$lonego w § 12 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do rezultatéw prac projektowych
bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz prawo wkasnosci egzemplarza utworu, no$nikéw, na ktorych zostato ono utrwalone.

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej w ust. 14,

nastepuje z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru czesciowego i/lub koricowego i zaptaty
wynagrodzenia w ktérym doszto do przekazania danego utworu.

Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do utworéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy,
zostaja przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania na nastgpujacych polach eksploatacii:

1) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono; uzyczania lub najmu
oryginatu lub jego egzemplarzy; utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technika, w
szczegolnosci poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu no$nikow magnetycznych,
magneto - optycznych, cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostepniania utworu lub jego czesci w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegdlnosci na ogéinodostepnej wystawie lub
ekspozycji, wySwietlania, wprowadzania do pamieci komputera, przesytania za pomocg sieci
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multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca, wizj,
fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemna, nadawanie za po$rednictwem
satelity, rownolegte i integralne nadawanie dzieta przez inng organizacje radiowg badz telewizyjna,
transmisje komputerowg, tacznie z utrwalaniem w pamigci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i
nadawanie kompilacji;

3) udostepnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej; udostepniania
wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjSciowego do wykonania innych projektéw lub
opracowan, wykonywania i nadzorowania rob6t budowlanych; udostgpniania innym podmiotom
bioracych udziat w tej lub innych inwestycjach;

4) prawo do korzystania z utworéw w catosci lub czesci oraz jego faczenia z innymi utworami,
opracowania poprzez dodanie rdznych elementow, uaktualnienie, modyfikacje ttumaczenie na rézne
jezyki, zmiane barw, oktadek, wielkoSci i treSci catoSci lub ich czeSci, zamieszczanie w
sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom promocyjnym i
informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;

6) udostepniania przez Zamawiajacego w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacji odptatnie lub
nieodptatnie;

7) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego

prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan utworéw bedacych rezultatem realizacji

niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a w szczegdlnosci w zakresie pol eksploatacii

wymienionych w ust. 16).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym

odrebnym polu eksploatacii.

W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania Umowy przez Wykonawce z udziatem innych

0s6b, ktérym przystugujg majatkowe prawa autorskie do tych utwordéw lub ich czesci, Wykonawca

zobowigzuje sie:

1) nabyC od autorow utworéw majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich dalszego
przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autoréw utworéw do korzystania przez Zamawiajgcego na polach eksploatacii
okre$lonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢é Zamawiajacemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia tworcow (wspottworcow) utwordw,
ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych utworéw oraz, ze wyrazajg oni zgode, o ktorej
mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powodztwa przeciwko Zamawiajacemu i w zwigzku z naruszeniem praw
0s6b trzecich, Wykonawca zobowigzuje sie wzigé udziat w takim postepowaniu po stronie
Zamawiajacego.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych, a takze praw zaleznych nastepuje bez ograniczen

czasowych i terytorialnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne utworu powstatego

w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, w tym w szczegoinosci Wykonawca ponosi wytaczng

odpowiedzialnos¢ za naruszenie praw autorskich oraz innych praw oséb trzecich przy wykonywaniu

Umowy.

Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentdw, projektow, opracowan itp. wykonanych w

ramach realizacji Umowy bedzie uprawniony do dokonywania zmian we wszystkich tych dokumentach,

projektach, opracowaniach itp., ich modyfikacji i ttumaczen bez zgody Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na mocy Umowy, autorskich praw

majatkowych do utwordw, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy.

Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostajg wtasnoscig autoréw utworéw.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania

nadzoru autorskiego nad realizacjg rob6t budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacii

projektowej opracowanej w ramach przedmiotu zamdwienia, w zakresie dotyczacym | etapu robdt
okreslonego w karcie etapowania inwestycji.
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26. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywa¢ nadzér autorski zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego i ustaleniami Stron oraz z nalezytq starannoscia.

27. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania Przedmiotu Umowy w
catosci lub czesci podmiotowi trzeciemu, z wyjatkiem projektantdéw specjalistdw bedacych czionkami
zespotu projektowego, ktdry wykonat projekt budowlany dla Inwestycji.

28. Wykonawca bedzie sprawowa¢ nadzér autorski w zakresie obejmujacym w szczegdlnosci:

1) na zapytanie inspektora nadzoru w toku wykonywania robdt budowlanych w ramach Inwestyciji,
okreslenie zgodno$ci realizacji z dokumentacijg projektows;

2) uzgadnianie z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej, w odniesieniu do materiatow
i konstrukciji oraz rozwigzan instalacyjnych;

3) uczestniczenie na wniosek Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Radach Technicznych, radach
budowy, naradach technicznych i komisjach oraz w procedurach rozruchu i odbiorach koricowych
budowy;

4) ocena techniczna rozwigzan zamiennych przedstawianych przez Zamawiajgcego prowadzonych w
ramach inwestyciji;

5) wykonywanie uszczegotowien dokumentacji projektowej, dodatkowej oraz ewentualne wykonanie
dokumentacji zamiennej nie wynikajacej z bledéw projektowych, umozliwiajgcych poprawne
wykonanie robdt w terminie i w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym na podstawie odrebnego
Zlecenia lub umowy;

6) ustalanie czy zakres wprowadzanych zmian spowoduje istotng zmiane zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajaca uzyskania nowego pozwolenia na budowe;

7) ocena wynikéw szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami;

8) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w szczegoino$ci czesci rysunkowe;.

§5

1. Termin realizacji umowy ustala sie nastepujaco:
1) termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe: 90 dni od dnia
podpisania umowy;
2) termin wykonania zamdwienia (w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie): 31 maja 2022 r.
2. Terminem wykonania zamdwienia bedzie data podpisania protokotu odbioru koricowego.

§6

1. Integralnymi sktadnikami niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy,
2) SWZ wraz z udzielonymi wyjadnieniami i wprowadzonymi zmianami,
3) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU),
4) HRFPP, o ktérym mowa w §2 ust. 7 pkt 1 oraz HRFRB, o ktorym mowa w §3 ust. 1 pkt 36.

2. Strony odwiadczaja, ze w przypadku watpliwosci w zakresie znaczenia uzytych w Umowie postanowien
oraz jej warunkéw, nizej wskazane dokumenty bedg odczytywane i interpretowane w nastepujacej
kolejnosci:

1)  Umowa,

2) SWZ wraz z udzielonymi wyjadnieniami i wprowadzonymi zmianami,
PFU,
Koncepcja,

oferta wykonawcy,
HRFPP i HRFRB.

o O1 b Ww
—_—— = —
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§7

Przedstawicielem Zamawiajacego upowaznionym do kontaktu z Wykonawca, z wytgczeniem sktadania
o$wiadczen woli mogacych skutkowa¢ uzupetnieniem lub zmiang Umowy, oraz odpowiedzialnym za
nadzér nad prawidtowg realizacjg Umowy jest pan Krzysztof Ochocki.

Przedstawicielami Wykonawcy upowaznionymi do kontaktéw z Zamawiajacym oraz odpowiedzialnymi za
nadzér nad prawidtowg realizacjg Umowy, sa;

Wykonawca ustanawia:

a) kierownika zespotu projektowego w 0sobie P. ... , Nr uprawnien:
b) klerownlkabudowy ..... W 0SODIE oot , Nruprawnien:
Zmiéﬁ'ymp.r“zééistawicieli stron nie wymagajq aneksu do Umowy. Strony dokonujg zmian na podstawie
pisemnego zawiadomienia.

Zamawiajgcy wyrazi zgode na zmiane osoby wskazanej w ust. 3 wylgcznie w przypadku, gdy Wykonawca
wykaze Zamawiajacemu, iz zaproponowana osoba zastepujgca posiada co najmniej takie samo
do$wiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji przy realizacji zamdwienia co wskazane w ofercie
Wykonawcy do$wiadczenie osoby zastepowanej.

§8

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni od daty podpisania
protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane w art. 41 ustawy Prawo budowlane oraz dokumenty
potwierdzajgce posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, wskazane w §17 ust. 2.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot niezwlocznie po dostarczenia Zamawiajgcemu
zatwierdzonego przez wiasciwy organ zarzadzajacy ruchem projektu tymczasowej organizaciji ruchu na
czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do wtasciwych przepiséw prawa.

Zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody w zakresie niezbednym do wykonania zaméwienia nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy.

Wykonawca wykona tymczasowe przytagcza mediow we wkasnym zakresie w obrebie terenu budowy lub
poza nim.

§9

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy w zakresie robét budowlanych z materiatow i
urzadzen wiasnych (nowych), zapewni¢ kompetentne kierownictwo, pracownikdw i sprzet niezbedny do
wykonania rob6t w zakresie zapewniajgcym prawidlowe pod wzgledem jako$ciowym i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg spetniaé wszelkie wymogi co do jakosci
przewidziane ustawg Prawo budowlane, ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.:
Dz. U. 22020 r. poz. 215), wymaganiami SWZ i STWiORB.

Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow i urzadzen wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia koszty wszystkich badan niezbednych dla udokumentowania
wymaganej jakosci robdt i wbudowanych materiatdéw i urzadzen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji czasu pracy, zasad wiedzy technicznej i
obowigzujacych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
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§10

Wykonawca oswiadcza, ze prace wskazane w pkt 3.8 SWZ bedg wykonywane przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy - ,Wykaz Pracownikow”.

W celu weryfikacji spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zadania w szczegdlnosci o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, po$wiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika lub innych dokumentéw zawierajacych
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy 0
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 144 RODO
(rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zaméwienia
publicznego.

§ 11

Zgodnie z trescig art. 7 pkt 27 ustawy Prawo zamdwien publicznych ,umowg o podwykonawstwo jest
umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawarta pomiedzy wykonawcq a podwykonawcs, a
w przypadku zamdwienia na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcq
lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzuje sie wykonac cze$¢ zaméwienia”.

W realizacje robét budowlanych zaangazowani bedg nastepujacy podwykonawcy:

Dane 0s6b do kontaktu Z pOdwWYKONAWEE. ..........cceiiiiiiiiiiiiie e

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach wskazanych
powyzej danych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz do przekazywania informacji na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢é umowe O
podwykonawstwo, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 ustawy Pzp, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
wchodzace w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy.

W nawigzaniu do zapiséw ust. 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy musi zawiera¢ wskazanie terminu zapfaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
oraz doktadne okreslenie przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez okre$lenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu. Odzwierciedlenie ostatniego powinien stanowi¢ zataczony do projektu umowy
a nastepnie do umowy, kosztorys sporzadzony przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na
bazie kosztorysu sporzadzonego przez \Wykonawce na podstawie umowy taczacej Wykonawce i
Zamawiajacego. Przedmiotowy dokument musi zawierac ceny jednostkowe wskazanych prac, przy czym
wskazane ceny nie moga by¢ wyzsze anizeli przewidziane w niniejszej umowie ceny jednostkowe nalezne
Wykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢ zgodnosé
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w pkt 5 niniejszego
paragrafu oraz zgtosi¢ ewentualne zastrzezenia w formie pisemnej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w ust. 8 w

przypadkach wskazanych w ust. 6, jak réwniez w sytuacji gdy tre§¢ umowy zawiera odmienne

postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania

Zamawiajacemu, do ktdrego nie wniost zastrzezen. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w

przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw o podwykonawstwo o

warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedktada po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 9 jest

dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

W  przypadku podmiotow wspolnie wykonujacych niniejsza umowe (konsorcjum), umowa z

podwykonawcg musi zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum oraz

przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich uczestnikow konsorcjum za zaptate wynagrodzenia

za roboty wykonane przez podwykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolno$ci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy ust. 3-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnie uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 15. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi w

terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ si¢ na potracenia

roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjq umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacii:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezpo$redniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag, o ktérych mowa w pkt 18 lub od dnia, w ktérym uptynat 7 —

dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
okreslonej w §12 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
W przypadku wykonywania zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp, z udziatem
podwykonawcéw Zamawiajacy wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy
robét. 24. Opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy iflub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opoznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
mogq stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakofczenia robét iflub przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu
wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktorym mowa w pkt. 9.1.2 SWZ, Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia go w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania —
zgodnie z postanowieniami SWZ.
Zamawiajgcy dokonat akceptacji uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w
stosunku do nastepujacych podmiotow, tj.:
Q) e (udostepnienie zasobdéw na zasadach okre$lonych w
art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skre$lic)
D) (udostepnienie zasobdéw na zasadach okre$lonych w
art. 118 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skreslic)
Zamawiajgcemu zostaly przedtozone po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy i ustugi dotyczace podmiotéw, tj.:

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy na kwote ryczattowa brutto
.............................. ZE (SHOWNIE .t ), W EYM
nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastapi w nastepujacy sposab:

1) Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastapi fakturg wystawiong po odbiorze cato$ci
dokumentaciji zgodnie z §4 ust. 10 i nast. Catkowity koszt dokumentaciji projektowej bedzie wynosit
do 8% warto$ci wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje réwniez
wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie wskazanym w z §4 ust.
14 i nast.

2) Rozliczenie za wykonanie i odebrane roboty budowlane bedzie odbywac sie fakturami czeSciowymi
za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Rozliczenie to obejmuje réwniez wynagrodzenie za
sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem rob6t budowlanych objetych Umowa. Zapfata
bedzie dokonywana w okresach miesiecznych, z zastrzezeniem, iz suma ptatno$ci czeSciowych nie
przekroczy 90% wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1. Podstawg wystawienia faktury czesciowej
bedzie podpisany przez obie strony protokét odbioru cze$ciowego, dowody zaptaty oraz pozostate
dokumenty, o ktérych w ust. 3. Wykonawca przed koricem okresu czesciowego rozliczenia przedtozy
Zamawiajgcemu tzw. ,materiat sprzedazowy”, zawierajacy szkice geodezyjne potwierdzone przez
geodete wraz z przedstawieniem w sposéb tabelaryczny rodzaju i procentowego zaawansowania
wykonanych prac. Materiat sprzedazowy powinien byC podpisany przez kierownika budowy i
przedtozony Zamawiajagcemu na min. 7 dni przed datg wystawienia faktury. Brak tak przygotowanego
materiatu sprzedazowego bedzie skutkowat brakiem ptatnosci.

Wraz z doreczeniem faktury za dany okres Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajagcemu
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktérzy brali
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur
lub rachunkéw, na podstawie ktorych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia
podwykonawcéw o otrzymaniu cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres rob6t, a w przypadku
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podwykonawcy, za pomoca ktérego Wykonawca realizowat prace projektowe, rowniez oswiadczenie tego
podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw autorskich w zakresie wynikajacym z niniejszej
umowy.

W przypadku gdy suma faktur cze$ciowych przekroczy 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §12 ust.
1, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ dowody zaplaty wszelkiego wynagrodzenia
(wymagalnego i niewymagalnego) podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktorzy brali udziat w
realizacji robét.

Rozliczenie koficowe nastapi fakturg kofcowa po zakonczeniu catosci robét i ich odbiorze koricowym.
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony protokdt odbioru koricowego wraz
z dostarczeniem dowodéw zaptaty wszelkiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego)
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, ktdrzy brali udziat w realizacji robdt, pozostatych
dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 3 oraz o$wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw o
niezaleganiu przez Wykonawce i podwykonawcéw z ptatno$ciami, ktore powinny zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry musi wskazywa¢ wykonawce, podwykonawce, nr faktury, date
wystawienia, termin ptatno$ci, kwote netto/brutto, wartos¢ umowy wraz z ewentualnymi aneksami, status
(zaptaconof nie zaptacono);

- zapis, ze pomiedzy podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje badz moze
skutkowaC powstaniem roszczern podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za
wykonane roboty/dostawy/ustugi;

- o$wiadczenie podwykonawcy, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat samodzielnie bez
udziatu dalszych podwykonawcéw/ wykonat z udziatem dalszych podwykonawcéw wraz z ich
wskazaniem.

Warto$ci faktur czesciowych i faktury koncowej nie moga tacznie przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia
ryczattowego okreslonej w ust. 1.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu
odbioru.

Za dzien zapfaty przyjmuje sie dzief obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajgcego. Odbiorcg faktury bedzie p. Krzysztof Ochocki. Faktura
zostanie zlozona w sekretariacie Zamawiajacego. Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury.

Faktury elektroniczne nalezy przestaé na adres sekretariat@posum.pl.

Zapfata nastapi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3 oraz w §12 ust. 3 i 4 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w cze$ci odpowiadajace;
nieuregulowanej nalezno$ci podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, celem zabezpieczenia srodkéw na
zapfate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie beda przystugiwaty
Zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegélno$ci prawo do zadania odsetek ustawowych.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
zamowienia okre$lonego w SWZ, bez ktdrych nie mozna wykona¢ zamoéwienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem dokumentacji projektowej oraz tymczasowym oznakowaniem budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okreslajaca przedmiot Umowy. Koszt wszystkich
robdt dodatkowych, ktdre wystapia w trakcie realizacji inwestyciji, a ktére Wykonawca — jako podmiot
profesjonalny, dziatajacy zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i doswiadczeniem — mégt przewidzieé na
etapie sktadania oferty — uwaza sie za uwzglednione w wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1.
Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zardwno w cato$ci jak i w czesci, jakichkolwiek praw
lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze
uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego w formie pisemnej z zastrzezeniem art. 54 ust. 5 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziatalnosci leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z dnia 2021.04.16). W przypadku
wyrazenia zgody na cesje Wykonawca wraz z fakturg zlozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji
obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na
dziert dokonywania ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze:

a) jest prowadzony w walucie polskiej;
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b) jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. Prawo bankowe lub jest imiennym rachunkiem w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej
otwartym w zwigzku z prowadzong dziatalno$cig gospodarcza.

Jezeli wskazany przez Wykonawce numer rachunku nie bedzie rachunkiem rozliczeniowym, Zamawiajacy
wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku bankowego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy w przypadku zapfaty naleznosci
umownych po terminie, spowodowanej nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego lub
gdy Wykonawca nie zataczy wymaganych powyzszymi ustepami dokumentow.

§13

Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t i gotowos¢ do odbioru wpisem
w dzienniku budowy oraz pismem ziozonym w biurze Zamawiajacego. Potwierdzenie tego wpisu oraz
brak ustosunkowania sie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz
ztozenia zawiadomienia na pismie bedzie oznaczac osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do
dziennika budowy. Odbior koricowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przediozeniu wiodacemu
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami ustawy Prawo
budowlane (art. 57) dokumenty zawierajace protokoty odbioru robét z zewnetrznymi gestorami sieci.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu Umowy w ciggu 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy

dokona odbioru robdt w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy:

a) odmawia odbioru do czasu ich usunigcia — w przypadku wad istotnych uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie — w przypadku pozostatych wad.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §14 ust. 1 pkt 3,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy odmowi odbioru i odstapi od umowy w terminie okreslonym w §16 ust. 2 lub zazada
ponownego wykonania przedmiotu umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbior robot odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych, obowigzujacymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem badan ustalonych i podanych

przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:

1) Odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywac¢ bedzie upowazniony przedstawiciel
Zamawiajgcego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia tych robét do sprawdzenia przez Wykonawce;

2) Odbior czesciowy nastapi do ostatniego dnia kazdego miesigca po faktycznie wykonanych robotach;

3) Odbiér koricowy dokonany bedzie po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na
przedmiot Umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy, oraz innych czynno$ci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez Zamawiajacego. Odbiér
koricowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu odbioru
koricowego (do eksploatacji) bedzie sporzadzona przez Wykonawce informacja rzeczowo-finansowa
z podziatem na wszystkie branze (oddzielnie dla kazdej branzy), zawierajaca informacje o
elementach przechodzacych na majatek Zamawiajacego i gestoréw sieci.

4)  Odbiér w okresie rekojmi za wady i gwaranciji jakosci rozpocznie sie ha miesigc przed uptywem okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady i gwarancji jakosci. Odbiér ten zostanie dokonany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i zostanie udokumentowany w formie protokotu. Warunkiem
dokonania ego odbioru jest usuniecie przez Wykonawce wszelkich wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwaranciji jakosci.
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej po

dokonaniu zgtoszenia zakoriczenia rob6t budowlanych, przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego
w iloSci 2 egz. — wersji papierowej i elektronicznej wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym, przygotowanej
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

o dokumentacja w wigzanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej o grubosci nie

przekraczajacej 5 cm, trwale przymocowana tasma bawetniang, a w kopertach ptyty CD, teczki
umieszczone w pudfach,
usuniecie z dokumentacji czesci metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, koszulek),

e wykonanie paginacji, tzn. ponumerowania kazdej zapisanej strony oraz umieszczenie na

wewnetrznej tronie teczki (tylnej oktadce) opisu o ponizszej tresci:

- jednostka ......... zawiera .......... paginowanych kart,
- podpis osoby opracowujacej teczke,
- Poznan, dn. .................

§14

1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i
wysokosciach:

1)

2)

10)

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy okreslonego
w §5 ust. 1 - kare umowng w wysokosci 1 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w §12 ust.
1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu usunigcia wad stwierdzonych w protokole
odbioru koricowego oraz w okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
dzien zwioki;

w przypadkach okreslonych w §4 ust. 11 pkt 2 lit. a) lub §13 ust. 3 pkt 2 lit. a) z tytutu samego faktu
istnienia wad w przedmiocie odbioru — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §12 ust. 1;

w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — kare umowng w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego
w §12 ust. 1;

w przypadku niedotrzymania przez \Wykonawce terminow, o ktérych mowa w z §3 ust. 7 lub §8 ust.
112 — kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego w §12 ust. 1 za kazdy
dzien zwioki;

w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce termindw przekazania HRFPP lub HRFRB, o ktorych
mowa w §2 ust. 7 pkt 1183 ust. 1 pkt 36 lub termindw uwzglednienia przez Wykonawce zastrzezen
Zamawiajgcego do tresci HRFPP lub HRFRB - kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w §12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

w przypadku wykonywania zamdwienia niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu — kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek z chwilg jego
stwierdzenia;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawcy wznowionej polisy ubezpieczeniowej lub
niewykazania optacenia sktadki na kolejny okres, zgodnie z obowigzkiem wynikajacym z §17 ust.2 i
3 — kare umowng w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwioki;

w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w trybie §19 ust. 6 — kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust.
1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier zwioki;

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kare umowng w wysokosci 20% wartosci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy dokona
bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w trybie zapiséw §11 ust. 15 niniejszej umowy);
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11) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — kare umowng w wysoko$ci 1% warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

12) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — kazdorazowo kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt;

13) w przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, kazdorazowo kare umowna w wysokosci 1 000,00 zt;

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — kazdorazowo
kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt;

15) w przypadku nieprzedtozenia dokumentow wskazanych w § 10 ust. 2 umowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — kazdorazowo kare umowng w wysokoéci 2 000 zt;

16) w przypadku niezatrudnienia osoby zgodnie z obowigzkiem, o ktorym mowa w §10 ust. 1 - kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby wskazanej w
,Wykazie Pracownikéw” stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy;

17) w przypadku niewykonania polecenia Zamawiajacego w zakresie usuniecia nieprawidtowos$ci lub
zagrozen stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie okreslonym w tym
poleceniu — kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

18) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w stosunku do wytycznych dot. ochrony
istniejacej zieleni na budowie oraz prowadzenia prac przy istniejacym drzewostanie (zgodnie z PFU
i zatwierdzong dokumentacjg projektowa) — kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

19) w przypadku braku nalezytej czystosci zgodnie z §3 ust. 1 pkt 22 lub dostepno$ci zgodnie z §3 ust.
1 pkt 31, pomimo upomnienia przez Zamawiajgcego — kare umowng w wysokosci 2 000,00 za kaze
niewykonanie upomnienia Zamawiajacego;

20) w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym mowa w z §13 ust. 6 — kare umowng w wysokosci
1% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwioki.

Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy, podlegaja

sumowaniu, z wyjatkiem kary umownej okreslonej w ust. 1 pkt 5. taczna wysokos¢ kar umownych

naliczonych na podstawie ust. 1 pkt 1-3 i 5-20 nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci wynagrodzenia brutto
okre$lonego w §12 ust. 1 umowy. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia wszystkich kar naliczonych na podstawie

umowy do chwili odstapienia do wysoko$ci limitu, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym oraz kary

umownej za odstapienie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstapienia z przyczyn zawinionych przez

Zamawiajgcego, w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w §12 ust. 1 niniejszej

Umowy, z zastrzezeniem §16 ust. 1 pkt 1 lit. a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogéinych Kodeksu cywilnego.

Termin ptatnoSci kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1i 3, wynosi 7 dni od daty doreczenia stronie

zobowigzanej noty ksiegowe;j.

Zamawiajacy moze potraci¢ naleznosci z tytutu naliczonych kar umownych z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, jak réwniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

§15

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona poprzez udzielenie
pisemnej gwarancji jako$ci na przedmiot Umowy.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy wynosi ........ miesiecy, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego w trybie §13, z zastrzezeniem ust. 3. W przypadku
usuniecia wady po dacie podpisania odbioru koncowego, okres gwaranciji jakosci i rekojmi za wady liczy
sie od dnia usunigcia ostatniej wady.
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Okres gwaranciji jakosci na stupy o$wietleniowe wynosi 8 lat od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego w trybie §13.

Umowa stanowi jednocze$nie dokument gwarancyjny.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajgcy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad, uwzgledniajac czas uzasadniony technicznie
i technologie prowadzenia rob6t naprawczych, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji przez
przedstawiciela Zamawiajacego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno byé stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancii jakosci takze po uptywie termindw okreslonych
w ust. 21 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych terminéw.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego lub Wykonawca odmowi
usuniecia wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej czesci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy poprzez ztozenie oswiadczenia woli w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o wystapieniu nastepujacych okolicznosci:

1) o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) o fakcie, iz wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp.

3) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposdb niezgodny
z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego i stanu tego nie zmienia
pomimo wezwania ze strony Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania Umowy,

4) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

6) jezeli Wykonawca opdznia sie z zakorczeniem realizacji przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat go ukoiczyé w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

7) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg mimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego i bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego w wezwaniu
na powrét do wykonywania zamowienia zgodnie z Umowg i usuniecie ewentualnych skutkéw
czynnoéci wadliwych lub sprzecznych z Umowa,

8) w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce i
naliczenia kary umownej w sytuacjach przewidzianych w § 14 Umowy, gdzie wartos¢ naliczonej kary
bedzie przekraczaé 30% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w §12 ust. 1 Umowy,

9) w przypadku zwtoki w realizacji przedmiotu Umowy przekraczajacej 20 dni od terminu, o ktérym mowa

w § 5 ust. 1 Umowy,

w przypadkach naruszenia postanowieri Umowy przez Wykonawce, oraz gdy Wykonawca nie

wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlnoSci nie przestrzega ustalonych terminéw

lub narusza inne postanowienia Umowy, po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego przez

Zamawiajacego w wezwaniu do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien Umowy i

usuniecia ewentualnych skutkéw naruszen, Wykonawca nie zastosuije sie do wezwania,

11) w przypadkach, o ktérych mowa w §4 ust. 11 pkt 2 lit. b, §11 ust. 221 §13 ust. 3 pkt 2 lit. b) Umowy.
Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy poprzez zlozenie oswiadczenia woli w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci 0 wystgpieniu nastepujacych okolicznosci:

1) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci

nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3) braku platno$ci za poprawnie wystawiong i dostarczong do siedziby Zamawiajacego fakture ponad

30 dni liczonych od daty pfatnosci.
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3. W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegbtowq inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi strona, po ktdrej stronie lezg przyczyny odstapienia,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow zakupionych do realizacji umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét — jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpdzniej w
terminie 14 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania niniejszego
obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty
zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy,

5) Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rob6t wraz z mapg
inwentaryzacyjng w iloci 2 egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD/DVD - pliki DWG lub
odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekaze Zamawiajacemu.
Koszt sporzadzenia i przekazania inwentaryzacji powykonawczej ponosi strona, po ktorej stronie lezg,
przyczyny odstapienia.

4. W razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu
wykonania cze$¢ Umowy, ktéra zostata wykonana do dnia odstapienia,

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztw, a zwigzanych z wykonaniem
Umowy, w szczegoinosci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych do realizacii
przedmiotowej umowy oraz przejecia terenu budowy.

5. Odstapienie od umowy musi nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i zawiera¢ uzasadnienie.

6. OSwiadczenie o odstapieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang cze$¢ Umowy i zwigzane z nig prawa
i obowigzki stron, w szczegolno$ci prawa autorskie do przekazanej dokumentaciji projektowej, rekojmie za
wady i gwarancje jakosci.

§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ przez caty okres realizacji robét budowlanych objetych Umowa
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
(odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa), obejmujace swoim zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie, a takze przedstawicieli i pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciafa lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, z sumg gwarancyjng co najmniej 700.000,00 zI, z franszyzg
redukcyjng na poziomie nie wyzszym niz 2.000,00 zt. Wykonawca zobowigzuje si¢ regularnie optacac¢
sktadki ubezpieczeniowe od ww. ubezpieczenia.

2. Kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowe] spetniajacej warunki okreslone w ust. 1 oraz kopie zawarte;
umowy wraz z Ogolnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) i dowodami optacenia sktadek Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu w terminie wskazanym w §8 ust. 1.

3. Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajacemu kopie dokumentéw wymienionych w ust. 2
na kolejne okresy najpdzniej w terminie 5 dni roboczych przed uptywem waznosci aktualnego
ubezpieczenia lub przed uptywem terminu ptatnosci kolejnej sktadki, w celu zachowania ciggtosci
ubezpieczenia w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku, gdy przedtozone uprzednio OWU nie utracity
aktualnosci, Wykonawca, zamiast ich ponownego przedtozenia, moze ztozy¢ Zamawiajacemu, w terminie
wskazanym w zdaniu poprzedzajacym, pisemne oSwiadczenie w tym zakresie.

4. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia OC lub
opfacania sktadek z tego tytutu, Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy takiego ubezpieczenia
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i/lub zaptaty skfadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy, co
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uiszczenia naliczonych kar umownych.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w przypadkach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp, a w
szczegolnosci w przypadku:

a)

koniecznos$ci wykonania dodatkowych ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp (jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy) — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych ustug/robét budowlanych, zmiane wynagrodzenia (wynagrodzenie zostanie
ustalone na podstawie kosztorysu na ustugi/roboty dodatkowe sporzadzonego przez Wykonawce w
oparciu o ceny jednostkowe podane w kosztorysie, 0 ktérym mowa o ktorym mowa w §3 ust. 7, aw
przypadku braku danej ceny jednostkowej zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji w oparciu
o Katalog Nakfadéw Rzeczowych, przy czym cena nie moze byC wyzsza niz $rednie ceny robot
publikowane w informacyjnym zestawie cen robot Orgbud-Serwis Poznan, ul. Stablewskiego 43, za
dany kwartat. Jezeli w przywotanej publikaciji nie bedzie wystarczajacych danych Wykonawca winien
skorzysta¢ z Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych lub innych ogdlnie stosowanych katalogow lub
kalkulacji indywidualnej oraz z informacyjnego zestawu cen czynnikdw produkcji).

koniecznosci  wykonania zamiennych robét budowlanych w stosunku do robét bedacych
przedmiotem umowy lub odstapienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci — co moze mieé
wplyw na zmiane zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia Wykonawcy i ewentualnie termindw
jej realizacii:

- w przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub rbwnowaznych, ktore nie mogty by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dofozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu
prac wylacznie w zakresie niezbednym do zgodnego z projektem budowlanym, obowigzujgcymi
standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Obliczenie wartosci robdt podlegajacych zamianie, o ktérg zmienione (pomniejszone lub
zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu
zamiennego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o zatoZenia jak w pkt. a).

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okre$lonego w § 1 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o czas konieczny dla
wprowadzenia tych zmian.

wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynno$ci, do
ktdrych Wykonawca byt zobowigzany — co moze mie¢ wptyw na przediuzenie termindw realizacji
umowy o czas konieczny na usuniecie awarii i podjecie realizacji zamdwienia zgodnie ze
standardami okre$lonymi w SWZ,

dziatan 0séb trzecich lub organéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg opdznienie rozpoczecia,
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — co moze mie¢ wplyw na zmiane
termindw realizacji umowy o liczbe dni, w ktdrych niemozliwa byta realizacja czynnosci objetych
przedmiotem zamdwienia,

przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie terminéw
realizacji umowy o czas, na ktdry wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi
z ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami infrastruktury technicznej lub obiektami
budowlanymi — co moze mie¢ wptyw na przedtuzenie terminow realizacji przedmiotu umowy o liczbe
dni, w ktérych niemozliwa byta realizacja przedmiotu umowy w zwigzku z koniecznoscig usuniecia
kolizj,

lezacego po stronie Zamawiajacego opdznienia w przekazaniu wykonawcy placu budowy — co moze
mie¢ wptyw na zmiang termindw realizacji umowy o ilo$¢ dni opdznienia,

wystapienia warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiajq wykonanie robdt budowlanych
zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych opisujacych przedmiot zaméwienia — co moze mie¢ wptyw
na przedtuzenie termindw realizacji umowy o liczbe dni, w ktorych niemozliwa byta realizacja zadan
objetych przedmiotem zamédwienia, zgodnie z warunkami okre$lonymi w STWIORB,

i) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwi wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci lub
czesci — co moze mie¢ wptyw na przediuzenie termindw realizacji umowy o czas, w ktérym
niemozliwe byto podjecie realizacji zaméwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w SWZ,

j)  podjecia przez wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamoéwienia,
ktdra miata by¢ realizowana sitami wtasnymi wykonawcy iflub decyzji o rezygnacji z planowanego
podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci zamoéwienia sitami wtasnymi wykonawcy i/lub decyziji
0 zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — co moze mie¢ wptyw na zmiane zakresu podwykonawstwa,
z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 24 wzoru umowy w sprawie zaméwienia w zw. z art. 462 ust.
7 ustawy Pzp,

k) w przypadkach i na warunkach okreslonych w postanowieniach ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.
poz. 374 ze zm.).

[)  zmiany osoby petnigcej jedng z funkcji okreslonych w punkcie 9.1.2 lit. ¢) SWZ (jedynie za uprzednig,
pisemng zgodg Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy z powodu:

- choroby lub innych zdarzer losowych dotyczacych danej osoby,

- nie wywigzywania si¢ danej osoby z obowigzkow wynikajacych z umowy,

- jezeli zmiana danej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy (np. rezygnacii, utraty uprawnien),

m) zmiany osoby petnigcej jedng z funkcji okre$lonych w punkcie 9.1.2 lit. ¢) SWZ na wniosek
Zamawiajgcego, jezeli nie wykonuje ona swoich obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ dang osobe zgodnie z Zgdaniem Zamawiajacego we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie,

n) zmiany przepisdw prawa w ponizej wskazanym zakresie:

i. stawki podatku od towaréw i ustug,
ii. wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
ii. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- zmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania umowy przez
wykonawce, na zasadach wskazanych ponizej.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdrej

mowa w ust.1 pkt o) ppkt i., bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowane;,

zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu wejécia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku
od towaréw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarow i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt o) ppkt i, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a

warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt o) ppkt

i oraz o) ppkt iii, bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w

zwigzku z wejSciem w 2zycie przepisbw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt o) ppkt i, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysoko$ci wynagrodzen

pracownikéw $wiadczacych ustugi do wysoko$ci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
za prace, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu

Wykonawcy bedzie odnosic sie wytacznie do czes$ci wynagrodzenia pracownikow swiadczacych ustugi, o
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ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujq oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 0) ppkt iii, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wypfatg wynagrodzenia
pracownikom $wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosic¢ sie
wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujq oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 0), kazda ze Stron moze wystapi¢ do
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz
z uzasadnieniem zawierajacym w szczegdlnosci szczegbtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastapita badz nastapi
zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt o) ppkt ii oraz o) ppkt iii, Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

- pisemne zestawienie wynagrodzern (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw $wiadczacych ustugi,
wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuija oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o
ktdrej mowa w pkt o) ppkt ii., lub

- pisemne zestawienie wynagrodzer (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw $wiadczacych ustugi,
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.1 pkt o) ppkt
i,

Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bgda za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiange umowy,
okre$lonych w ust. 1 z wyjatkiem punktu h i n.

Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bgda za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§19

Strony zgodnie potwierdzaja, ze Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy (ZNWU) w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, . w kwocie

............................... Zhb wformie ..o

ZNWU zostanie zwrécone na nastepujacych zasadach:

1) 70% wartosci ZNWU zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, po podpisaniu protokotu odbioru koAcowego;

2) 30% ZNWU zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady na
wykonane roboty budowlane.

ZNWU, poza przypadkami wyraznie wymienionymi w umowie, stuzy w szczegdlnosci pokrywaniu kar

umownych i zaspokajaniu roszczen Zamawiajacego w okresie rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem

sie Wykonawcy z obowigzkow objetych rekojmia.

§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zgodnie z § 19
Umowy odpowiednio przez caty okres wykonywania Umowy i obowigzywania rekojmi. W przypadku konieczno$ci
przediuzenia okresu jego obowigzywania, lub wniesienia go na nastgpny okres, Wykonawca zobowigzany jest
uczyni¢ to przed wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia — z zachowaniem ciggtoci zabezpieczenia.
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2. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w petnej wysokosci w
przypadku, gdy Wykonawca na 7 dni przed wygasnieciem waznosci zabezpieczenia nie przedtuzy terminu jego
obowigzywania (lub nie wniesie odpowiednio nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiajacy ma prawo
zazada¢ wyplaty i zaliczy¢é uzyskang w ten sposdéb kwote na poczet wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje sie postanowienia § 19 ust. 2 i 3 Umowy.

§ 21

1. Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze nie sq odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity
wyzszej, w szczegolnoSci pozaru, powodzi, aktu terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, na ktére strony nie majg zadnego wptywu i ktérych nie mogty
unikng¢ badz przewidzie¢ i im zapobiec w chwili podpisania umowy (sita wyzsza).

2. Strona umowy, u ktdrej wyniknety utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek dziatania sity wyzszej, jest
obowigzana do bezzwtocznego poinformowania drugiej strony o wystapieniu i ustaniu dziatania sity
wyzszej. Zawiadomienie to okreSla rodzaj zdarzenia, jego wpltyw na wypetnianie zobowigzan
wynikajacych z umowy i Srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi€.

3. Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z umowy w takim zakresie, w jakim jest
to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatar zmierzajacych do wykonania
przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie lub skutki dziatania sity wyzszej.

4. Obowigzki, ktorych strona nie jest w stanie wykona¢ wskutek dziatania sity wyzszej, na czas dziatania sity
wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej obowigzki te nie sg wykonywane, a
terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej. W czasie istnienia utrudnien w
wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej w szczegoinosci nie nalicza si¢ przewidzianych kar
umownych ani nie obcigza drugiej strony kosztami zakupow interwencyjnych.

5. W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuija sie diuzej
niz trzy miesiace od czasu stwierdzenia sity wyzszej, kazda ze stron moze odstapi¢ od umowy w czesci
objetej dziataniem sity wyzszej. W takim przypadku postanowienia §16 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

6. OSwiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang cze$¢ umowy i zwigzane z nig prawa
i obowigzki stron, w szczegolnosci prawa autorskie do przekazanej dokumentacji projektowej, rekojmie za
wady i gwarancje jakosci.

§ 22

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych Umowa bedq miaty zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikte na gruncie niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z nig beda rozstrzygane
przez sad wkasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe niniejszg sporzadza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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