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ZESTAWIENIE KODÓW KLASYFIKACJI CPV: 

 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; Roboty ziemne 

45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111230-9   Roboty w zakresie stabilizacji gruntu   

45111240-2   Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

45111291-4   Roboty w zakresie zagospodarowania terenu   

45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby 

45112700-2   Roboty w zakresie kształtowania terenu   

45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45112711-2   Roboty w zakresie kształtowania parków   

45113000-2   Roboty na placu budowy 

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i 

restauracyjnych obiektów budowlanych 

45212100-7   Roboty budowlane w zakresie budowy ośrodków wypoczynkowych 

45212140-9   Obiekty rekreacyjne 

45215100-8   Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych   

45215110-1   Zdroje   

45220000-5   Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6   Konstrukcje 

45223200-8   Roboty konstrukcyjne 

45223210-1   Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

45223220-4   Roboty zadaszeniowe 

45223500-1   Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45223800-4   Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

45223810-7   Konstrukcje gotowe   

45223820-0   Gotowe elementy i części składowe 

45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1   Roboty w zakresie chodników 

45260000-7   Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45262000-1   Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262100-2   Roboty przy wznoszeniu rusztowań   

45262110-5   Demontaż rusztowań 

45262210-6   Fundamentowanie 

45262300-4   Betonowanie 

45262310-7   Zbrojenie 

45262311-4   Betonowanie konstrukcji 

45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie   

45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej   

45421100-5   Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 

45421160-3   Instalowanie wyrobów metalowych 

45422000-1   Roboty ciesielskie 

45430000-0   Pokrywanie podłóg i ścian 

45432100-5   Kładzenie i wykładanie podłóg 

45432114-6   Roboty w zakresie podłóg drewnianych 

45440000-3   Roboty malarskie i szklarskie 

45442000-7   Nakładanie powierzchni kryjących 

45442300-0   Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne 

71210000-3   Doradcze usługi architektoniczne 
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71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego 

71221000-3   Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 

71240000-2   Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71242000-6   Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 

71248000-8   Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71300000-1   Usługi inżynieryjne 

71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

    A.   Podstawa opracowania 

1) Umowa z Inwestorem, 
2) Ustalenia z Inwestorem, 
3) Wybrane przepisy podstawowe, 
4) Wizja lokalna w terenie,  
5) Ustalenia z AQUANET S.A. w Poznaniu,  
6) Ustalenia z ENEA operator Sp. z o.o.,  
7) Wybrane przepisy podstawowe,  
8) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.),  
9) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn.zm), 
10) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn.zm),  
11) Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 293 z późn.zm),  
12) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn.zm),  
13) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze 

zm.),  
14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn.zm),  
15) Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn.zm),  
16) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn.zm),  
17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),  
18) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  (Dz. U. z 2020, poz. 1609), 
19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 
poz. 1643 ),  

20) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego 
(Dz.U. 2018 poz. 2375),  

21) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),  

22) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 
719),  

23) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r., w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz.U. Nr 124, poz. 1030), 

24) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,  

25) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),  

26) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126),  

27)  Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnot Europejskich.  
28) Projekt koncepcyjny „Budowy tężni solankowej w obrębie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz  z 

infrastrukturą techniczną, oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9;  
Obręb ew.: Winiary. 
 

B.   Lokalizacja przedmiotu zamówienia 

Miasto Poznań, Gmina Poznań, Powiat poznański, Województwo wielkopolskie, działka nr ew: 
18/3, 18/4, 18/9.         
Teren przewidziany pod inwestycję zlokalizowany jest w rejonie ulicy Aleksandra Hercena,  w 
bliskim sąsiedztwie kompleksu Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.  
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C.   Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest: 

29) a) zaprojektowanie – tj. opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompletnej 
dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa tężni solankowej w 
obrębie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz  z infrastrukturą techniczną, oraz 
zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9;  
Obręb ew.: Winiary”, w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 
pozwoleniami, a także przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego 
podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę. Projekt należy wykonać w 
oparciu o wytyczne i ustalenia zawarte w decyzji lokalizacji celu publicznego. 

b) budowa - tj. wykonanie na postawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych, wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą, w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów 
(autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział 
projektantów w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie 
budowy), wpisy do dziennika budowy, weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej 
zgodności z faktycznym wykonaniem robót.  
Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów – autorów 
projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej, inwestycji polegającej na „Budowie tężni 
solankowej w obrębie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz  z infrastrukturą techniczną, 
oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9; , gdzie zakres planowanych robót 
obejmuje poza budową tężni również wykonanie i montaż pergoli, elementów małej architektury 
(ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych,  itd.), oświetlenia terenu oraz 
obiektu, wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół obiektu, chodników i ciągów pieszych, a 
także niezbędnej infrastruktury technicznej oraz technologicznej.  
 
Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w północnej części miasta, w rejonie ul. 
Aleksandra Hercena, na terenie POSUM, w bliskim sąsiedztwie Parku Władysława Czarneckiego.  
Lokalizacja terenu pod budowę tężni solankowej została optymalnie dobrana ze względu na 
dostępność dla mieszkańców  Poznania oraz kuracjuszy, a także dobrą obsługę komunikacyjną i 
bliskość centrum miasta. Stały dostęp do obiektu zapewnia ul. Aleksandra Hercena. 
UWAGA: 
Teren przewidziany pod budowę tężni solankowej w rejonie ul. A. Hercena w Poznaniu nie 
posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W związku z powyższym na etapie PFU, inwestor wystąpił do właściwego organu 
administracji państwowej z wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla 
przedmiotowej inwestycji. 
Program funkcjonalno-użytkowy ma na celu określenie i zdefiniowanie potrzeb Zamawiającego w 

stosunku do opracowywanej dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji. Niezbędny 

zakres prac przewidzianych dla projektanta i wykonawcy zamieszczono poniżej. Należy jednak 

uwzględnić, ze podczas wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, może zaistnieć 

konieczność jej rozszerzenia i uzupełnienia o inne opracowania i uzgodnienia, niezbędne do 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Niniejsze Program funkcjonalno-użytkowy należy rozpatrywać łącznie z załącznikami 

wymienionymi w części informacyjnej PFU, stanowiącej jego integralną część. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu: 

a). dokumentacji projektowej, której celem jest realizacji robót budowlanych związanych z 

przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Dokumentację należy wykonać w szczególności w 
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branżach: architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych i niskoprądowych. 

Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej w obrębie ulicy 

Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z infrastrukturą techniczną, oraz zagospodarowaniem 

terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9”, Wykonawca opracuje i wykona w szczególności: 

• Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji i prac projektowych. - dokument zostanie 

sporządzony w ciągu 14 dni o daty podpisania umowy na podstawie oferty Wykonawcy. 

Harmonogram rzeczowo - finansowy winien określać płatności w rozbiciu na kolejne miesiące 

realizacji inwestycji za poszczególne elementy inwestycji, 

• Ewentualną aktualizację mapy do celów projektowych i pozyskanie uzupełniających podkładów 

mapowych (w razie zaistnienia takiej konieczności), 

• Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2020, poz. 1609) oraz zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) i uzyska wymagane 

przepisami opinie uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę/ 

wykonanie robót budowlanych, 

• Informację BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126), 

• Projekty techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2020, poz. 1609) oraz z  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 

stanowiące podstawę wykonania wszystkich rodzajów robót budowlanych,  

• Opracowanie projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem uzgodnień 

z właściwymi organami, 

 

b). robót budowlanych, związanych z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca 

opracuje i wykona w szczególności: 

• Projekt zagospodarowania placu budowy, 

• Projekt organizacji robót, 

• Plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót), 

• Roboty budowlane wg opracowanych projektów budowlanych i technicznych wyżej wymienionych, 

• Dokumentację powykonawczą wg poszczególnych branż wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i 

formie jak w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały 

przez Wykonawcę zrealizowane; oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą, obejmującą 

swoim zakresem dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach realizacji 

budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej 

terenu. 

• Uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, 

• Będzie świadczyć usługi serwisowe i eksploatacyjne oraz dokonywać przeglądów w okres ie 

gwarancji. 
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1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania 

dokumentacji. 

 

Przeznaczenie  Obiekt budowlany o charakterze rekreacyjno-

uzdrowiskowym 

A.     Zagospodarowanie terenu inwestycji 

1. Powierzchnia działki nr 18/3 0,0839 ha 

2. Powierzchnia działki nr 18/4 0,1091 ha 

3. Powierzchnia działki nr 18/9 0,0227 ha 

4. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 0,2152 ha 

5. Powierzchnia zabudowy 0,0164 ha 

6. Powierzchnia terenów utwardzonych - projektowanych 0,0817 ha 

7. Powierzchnia terenów zieleni projektowanej 0,1160 ha 

B.     Tężnia solankowa 

1. Powierzchnia zabudowy tężni solankowej (dwóch segmentów) 164,65 m² 

2. Długość tężni solankowej          17,75 

m 

3. Szerokość tężni solankowej          9,25 m 

4. Wysokość tężni           4,50 m 

5. Powierzchnia ścian tarniny (łącznie)        93,00 m² 

6. Kubatura tarniny        69,76 m³ 

7. Szerokość zbiornika solankowego          3,60 m 

8. Głębokość      0,35 m 

9. Powierzchnia lustra wody           38,44 

m² 

C.    Mała architektura i elementy zagospodarowania terenu 

1. Ł1 - Ławka z oparciem            12 szt. 

2. Ł2 - Ławka bez oparcia             5 szt. 

3. LP - Leżak parkowy             4 szt. 

4. SR - Stojak na rowery              7 szt. 

5. K1 - Kosz na śmieci             4 szt. 

D.    Oświetlenie (iluminacja obiektu) 

1. L1 - Oprawa oświetlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4W, montowana 

do konstrukcji drewnianej pergoli 

          12 szt. 

2. L2 - Oprawa oświetleniowa LED o mocy 28W montowana do słupa h=4m            6 szt. 

3. L3 - Oprawa oświetlenia LED do zabudowy w podłożu            12 szt. 

 

Roboty budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny zostać zaprojektowane i 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami 

sanitarnymi, ochrony p.poż. bhp, innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów. 

W ramach przedmiotowej inwestycji powinny zostać zrealizowane w szczególności: 

a) Prace przedprojektowe 

• pozyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci zewnętrznych (w tym również 

monitoringu wizyjnego), 

• opracowanie dokumentacji geologicznej – dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych i sporządzenia dokumentacji projektowej dla 
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przedmiotowego zadania inwestycyjnego - wg. Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 

•   aktualizacja mapy do celów projektowych. 

b) Prace projektowe 

• opracowanie dokumentacji projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego obiektu tężni solankowej w niezbędnym zakresie wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami, opiniami, a także przygotowanie i złożenie (w imieniu Zamawiającego) wniosku o 

pozwolenie na budowę i uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej, 

• opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarów robót i 

kosztorysów inwestorskich. 

c) Roboty budowlane 

Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania na podstawie sporządzonej 

dokumentacji projektowej, w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia powinien obejmować w 

szczególności: 

• Roboty związane z organizacją i zagospodarowaniem placu budowy, 

• Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu, w tym:  

- niwelacja terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, 

- wykopy i wykonanie warstw podbudowy pod fundament tężni, 

- wykopy i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone wokół obiektu, 

- ułożenie krawężników i obrzeży chodnikowych oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych, 

- wykonanie infrastruktury technicznej, w tym: przyłączy i instalacji zewnętrznych wodociągowych, 

kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu, 

- montaż elementów małej architektury typu ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. itp. 

- wykonanie nowych trawników oraz nasadzeń traw i krzewów ozdobnych, 

- inne wymagane roboty, wskazane na etapie projektu budowlanego i technicznego. 

• Roboty budowlane w zakresie projektowanego obiektu, w tym: 

  - Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów, niecek zbiorników solankowych), 

- Roboty betonowe i roboty zbrojarskie, 

- Montaż konstrukcji drewnianej (szkieletowej) tężni solankowej, 

- Roboty ciesielskie (w tym m.in. wykonanie rusztu pod tarninę, itp.), 
- Roboty elewacyjne – układanie tarniny, wykonanie elewacji z desek elewacyjnych – 

modrzewiowych, 
- Montaż podłogi pomostu technicznego, 

- Roboty wykończeniowe (w tym montaż koryt i rynien solankowych), 

  - Montaż konstrukcji szkieletowej pergoli wraz z elementami osłonowymi z lameli drewnianych, 

• Roboty  budowlane w  zakresie instalacji elektroenergetycznych: 

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej  (w ramach zagospodarowania terenu) wraz z 

przyłączem elektroenergetycznym, zgodnie z warunkami ENEA Operator Sp. z o.o., 

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, zasilającej technologię obiektu (w ramach 

projektowanego obiektu) 

- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu, oraz iluminacyjnego (dekoracyjnego) 

obiektu, 

- wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, 

- wykonanie instalacji zasilającej system automatycznego nawadniania trawników oraz zieleni  

ozdobnej z programatorem wielosekcyjnym, 
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- wykonanie instalacji kontroli dostępu do parkingu POSUM z elektromechanicznym szlabanem 

do pracy intensywnej, 

- inne wymagane roboty, wskazane na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

• Roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych i technologicznych: 

- wykonanie przyłączy wod-kan zgodnie z warunkami AQUANET S.A., 

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

- wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

- wykonanie instalacji technologicznej tężni wraz z komorą technologiczną i podziemnym 

zbiornikiem na medium solankowe o pojemności 15m3 

- wykonanie instalacji technologicznych w ramach obiektu, 

- wykonanie instalacji retencjonowania deszczówki wraz ze zbiornikiem retencyjnym  o poj. min. 

15m3, 

- wykonanie instalacji do pielęgnacji i nawadniania trawników oraz zieleni ozdobnej, 

- inne wymagane roboty, wskazane na etapie projektu budowlanego i wykonawczego. 

• Inne czynności Wykonawcy związane z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego: 

- pełnienie funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2004r. Prawo 

budowlane (z późn. zm.)  oraz sporządzenie planu bioz, 

- kompleksowa obsługa geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza), 

- wywóz gruzu i odpadów z budowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów ich składowania i 

utylizacji na wysypisku, 

- sporządzenie kompletnej instrukcji eksploatacji i użytkowania obiektu, 

- wykonanie ewentualnych zaleceń organów wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

a)   Uwarunkowania wynikające z ochrony konserwatorskiej 

Obszar planowanej inwestycji nie jest obszarem objętym ochroną konserwatorską. Nie występują 

na nim obiekty o charakterze zabytków oraz dóbr kultury, będące pod pełną ochrona 

konserwatorską zgodnie z rejestrem zabytków oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie naruszała dóbr kultury, 

materialnych oraz zabytków archeologicznych. 

 

b) Uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania terenu (MPZP) 

Dla przedmiotowego terenu - działki nr ewid.: 18/3, 18/4, 18/9, Miasto Poznań nie posiada 

prawnie obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

W związku z powyższym Inwestor na etapie opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego, 

wystąpił do właściwego organu administracji państwowej z wnioskiem o wydanie decyzji 

lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia i wytyczne zawarte w przedmiotowej decyzji, stanowić będą podstawę do przyjęcia 

ostatecznych rozwiązań projektowych.  

 

c) Uwarunkowania wynikające z warunków technicznych przyłączenia mediów. 

Na etapie opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego, Inwestor wystąpił do gestorów sieci 

w celu określenia warunków technicznych przyłączenia obiektu, które stanowią załączniki do 

przedmiotowego opracowania. 



Program funkcjonalno-użytkowy: „Budowa tężni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”. 
 

 

10 

 

 

• Przyłączenie do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej – należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi AQUANET S.A.,  

• Przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z warunkami 

technicznymi ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wszystkie elementy obiektu oraz związana z nim infrastruktura techniczna, należy 

zaprojektować, a następnie wykonać w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących: 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnych  i 

zdrowotnych, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, oszczędności energii, oraz 

warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

zaopatrzenia w media, usuwania ścieków i odpadów, możliwości utrzymania właściwego stanu 

technicznego, odpowiednich warunków bezpieczeństwa, jak również niezbędnych warunków do 

korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności o dysfunkcjach ruchowych. 

 

1.4.   Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach   

          powierzchniowo-kubaturowych 

1.4.1. Zagospodarowanie terenu przewidzianego pod inwestycję 

Projektowane zagospodarowanie terenu (fragment działki nr 17/9 ), w ramach którego 

planowana jest budowa tężni solankowej, powinno posiadać klarowny i czytelny układ ciągów 

komunikacji pieszej w postaci chodników i terenów utwardzonych wokół obiektu, pozwalający 

dobrze skomunikować teren inwestycji z istniejącym zagospodarowaniem POSUM. 

Nawierzchnie utwardzone ciągów komunikacyjnych wokół obiektu należy wykonać w sposób 

umożliwiający poruszanie się po terenie osobom niepełnosprawnym (w tym o dysfunkcji 

ruchowej). 

Wokół tężni solankowej w strefach inhalacyjnych należy zaprojektowano przestrzeń utwardzoną 

nawierzchnią z kostki granitowej.  

Ze względów estetycznych i funkcjonalnych w ramach planowanej inwestycji, należy przewidzieć 

następujące  typy  nawierzchni utwardzonych: 

 

Parametry chodników i ciągów pieszych  

Typ Charakterystyka nawierzchni grubość 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N1 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej cięto-łupanej  
szarej w formacie 9/11cm, przeznaczonej do ruchu pieszego.  
Konstrukcję nawierzchni, należy wykonać w następującym układzie warstw:  
- kostka granitowa cięto-łupana, format 9/11, kolor szary;  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4;  
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (kamienne łamane   
  0/31,5mm);  
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  
  niewysadzinowego o CBR ≥ 20% (pospółka żwirowo - piaskowa), 
- podłoże gruntowe 
Σ 
 
Charakterystyka i Parametry Techniczne: 
1. Wymiary kostki: 9-11cm 
2. Kostka z granitu średnioziarnistego o barwie szarej, o bokach łupanych 
z powierzchnią licową obrobioną 
3. Faktura obróbcza: płomieniowana - powierzchnia chropowata, wyglądem zbliżona 
do naturalnego przełomu, powierzchnia antypoślizgowa 
4. Parametry nawierzchni (zgodne z normą PN-EN 12058): 

 
 
 
9-11 cm 

4 cm 
 

15 cm 
 

21 cm 
 

 50 cm 
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- wytrzymałość na zginanie: 11,2MPa 
- wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmrażanie: 10,1MPa 
- nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym: 0,33% wag. 
- gęstość objętościowa: 2681 kg/m3 
- mrozoodporność: 0,02% obj. (F1) 
- odporność na szok termiczny: 0,01 wag. 
- odporność na ścieranie: 6056mm3 
- odporność na poślizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 
SRV 
5. Kolor: szary 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N2 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej cięto-łupanej  
szarej w formacie 9/11cm, przeznaczonej do ruchu pieszego.  
Konstrukcję nawierzchni, należy wykonać w następującym układzie warstw:  
- kostka granitowa cięto-łupana, format 9/11, kolor czarny;  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4;  
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (kamienne łamane   
  0/31,5mm);  
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  
  niewysadzinowego o CBR ≥ 20% (pospółka żwirowo - piaskowa), 
- podłoże gruntowe 
Σ 
 
Charakterystyka i Parametry Techniczne: 
1. Wymiary kostki: 9-11cm 
2. Kostka z granitu średnioziarnistego o barwie szarej, o bokach łupanych 
z powierzchnią licową obrobioną 
3. Faktura obróbcza: płomieniowana - powierzchnia chropowata, wyglądem zbliżona 
do naturalnego przełomu, powierzchnia antypoślizgowa 
4. Parametry nawierzchni (zgodne z normą PN-EN 12058): 
- wytrzymałość na zginanie: 11,2MPa 
- wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmrażanie: 10,1MPa 
- nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym: 0,33% wag. 
- gęstość objętościowa: 2681 kg/m3 
- mrozoodporność: 0,02% obj. (F1) 
- odporność na szok termiczny: 0,01 wag. 
- odporność na ścieranie: 6056mm3 
- odporność na poślizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 
SRV 
5. Kolor: czarny 
 

 
 
 
9-11 cm 

4 cm 
 

15 cm 
 

21 cm 
 

 50 cm 

 
 
 
 

 
N3 

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej w 
formacie 10x20cm i gr. 8cm. 
Konstrukcję nawierzchni ciągu pieszego łączącego parking z tężnią solankową, należy 
wykonać w następującym układzie warstw: 
- kostka brukowa betonowa, format 10x20cm, kolor szary;  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie.   
  Mieszanka niezwiązana kruszywem C90/3 (kruszywo kamienne łamane 0/31,5mm) 
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  
  niewysadzinowego o CBR ≥ 20% (zagęszczona poduszka żwirowo-piaskowa),  
∑ 
 
Charakterystyka i Parametry Techniczne:  
1.Moduł wtórnego zagęszczenia podłoża E2 ≥ 45MPa, 
2.Moduł wtórnego zagęszczenia podbudowy E2 ≥ 80MPa 
 

 
 
 
 

8 cm 
4 cm 

 
15 cm 

 
23 cm 

 50 cm 

 
 
 

Konstrukcja nawierzchni z geokraty wypełnionej kruszywem naturalnym 
(przestrzeń w obrębie miejsc postojowych)  
Konstrukcję nawierzchni, należy wykonać w następującym układzie warstw:  
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N4 - geokrata wypełniona kruszywem naturalnym gr.4cm, frakcja 8-16mm,  
- warstwa wyrównująca - piasek podsypkowy,  
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, CBR ≥ 60%  
  (kruszywo kamienne łamane, stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 - 63mm);  
- warstwa ulepszona podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego  
  o CBR >= 20% (pospółka), 
- geowłóknina, gramatura min. 120g/m2  
- podłoże gruntowe zagęszczone do nośności E2 ≥ 45MPa 
Σ  
 
Charakterystyka:  
1. Nawierzchnia z ażurowych płyt o wymiarach 50x50cm, łączonych ze sobą za  
pomocą wtyków  
2. Tworzywo produkowane z granulatu PP PE HDPE (pochodzącego w 100% z 
recyklingu), obojętne dla środowiska, odporne na warunki atmosferyczne (wilgoć, 
skrajne temperatury) i promienie słoneczne; nieszkodliwe dla środowiska i neutralne 
dla wód gruntowych; odporne na działanie kwasów, ługów (sól do posypywania, 
amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi  
3. Wymiary:  
- rozmiar kraty: 50x50cm  
- wysokość ścianek: 4 cm  
- grubość ścianek: 3-4 mm  
- wielkość oczek: 49 oczek; 7 cm x 7 cm (w jednej kratce)  
- ilość na m2: 4 szt.  
- waga: 1,4 kg/szt.; 5,6 kg/m2  
4. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna; powierzchnia biologicznie czynna - 85%  
5. Dopuszczalny nacisk na oś - 200kN/oś  
6. Wytrzymałość na obciążenia: 250 ton/m2 (bez wypełnienia)  
7. Wypełnienie – kruszywo naturalne łamane 
 

4 cm 
4 cm 

 
30 cm 

     
    30 cm 
 
 

 68 cm 

 
 
 

N5 

Konstrukcja nawierzchni z płyt nieregularnych z kamienia naturalnego 
w formacie 6/8cm,  
Konstrukcję nawierzchni, należy wykonać w następującym układzie warstw:  
- kostka granitowa cięto-łupana, format 9/11, kolor szary;  
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4;  
- podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 (kamienne łamane   
  0/31,5mm);  
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu  
  niewysadzinowego o CBR ≥ 20% (pospółka żwirowo - piaskowa), 
- podłoże gruntowe 
Σ 
 
Charakterystyka i Parametry Techniczne: 
1. Grubość płyty: 5 - 8cm 
2. Wymiary płyty: płyty nieregularne 
3. Płyta wykonana z granitu średnioziarnistego o barwie jasnoszarej, o bokach 
nieregularnych 
z powierzchnią licową obrobioną 
4. Faktura obróbcza: płomieniowana - powierzchnia chropowata, wyglądem zbliżona 
do naturalnego przełomu, powierzchnia antypoślizgowa 
5. Parametry nawierzchni (zgodne z normą PN-EN 12058): 
- wytrzymałość na zginanie: 11,2MPa 
- wytrzymałość na zginanie po badaniu na zamrażanie/rozmrażanie: 10,1MPa 
- nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym: 0,33% wag. 
- gęstość objętościowa: 2681 kg/m3 
- mrozoodporność: 0,02% obj. (F1) 
- odporność na szok termiczny: 0,01 wag. 
- odporność na ścieranie: 6056mm3 
- odporność na poślizg: w warunkach suchych - 76 SRV; w warunkach mokrych - 64 
SRV 

 
 
 

6-8 cm 
4 cm 

 
15 cm 

 
23 cm 

 
   50 cm 
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6. Kolor: szary 
 
 

N6 Konstrukcja nawierzchni z kamieni ozdobnych 
Konstrukcję nawierzchni należy wykonać w następującym układzie warstw: 
- Otoczaki – marmur dolomitowy, frakcja 16-22mm  
- geowłóknina 
- warstwa odsączająca z pospółki, 
- podłoże gruntowe rozluźnione przepuszczalne 
 

 
 

3-5 cm 
 

30 cm 
 
 

UWAGI: 
Nawierzchnie ciągów pieszych wokół tężni należy wykonać w sposób umożliwiający poruszanie się po 
terenie osobom niepełnosprawnym o dysfunkcji ruchowej. 
Różnice między w/w warstwami a podłożem po ściągnięciu humusu należy wypełnić pospółką 
(mieszanką żwirowo-piaskową). 
W ramach wykończenia nawierzchni utwardzonych należy przewidzieć:  
a). Obrzeże chodnikowe, wykonane z polietylenu uzyskanego w 100% z recyklingu, nieszkodliwe dla 
środowiska i neutralne dla wód gruntowych; produkt odporny na działanie kwasów, ługów (sól do 
posypywania, amoniak, kwaśne deszcze itp.) i alkoholi. 
Charakterystyka: 
1.Wymiary: 
    długość pojedynczego obrzeża: 1000mm 
    szerokość podstawy: 89mm 
    wysokość: 78mm 
2. Kolor: czarny 
3. Montaż poprzez system zaczepów oraz gwoździ, które stabilizują obrzeże w podłożu. 
b) Obrzeże chodnikowe betonowe obustronnie fazowane , kolor szary, wymiary: 
długość: 100cm 
wysokość: 30cm 
szerokość: 8cm 

 

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu inwestycji* 

1. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycję 2 152,30 m² 
 

2. Powierzchnia zabudowy projektowanej tężni solankowej (dwóch segmentów) 48,25 m2 
3. Powierzchnia zabudowy projektowanej  tężni solankowej wraz z konstrukcją 

osłaniającą strefę inhalacyjną (pergolą) 
164,65 m2 

4.    
   

Powierzchnia terenu utwardzonego działki nr 18/3, 18/4, 18/9 
N1A. Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej format 9-11cm, kolor szary 
N1B. Nawierzchnia z kostki granitowej łupanej format 9-11 cm, kolor czarny 
N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary    
N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej o wzmocnionej podbudowie 
N4. Kora sosnowa o grubej frakcji 
N5. Nawierzchnia z płyt kamiennych nieregularnych, granit szarej 
N6. Nawierzchnia z marmuru dolomitowego, frakcja 16-22mm 
N7. Trawnik z siewu 
Ʃ 

    206,00 m2 
16,80 m2 

285,10 m2 
124,20 m2 

81,00 m2 
6,20 m2 

98,00 m2 
1160,60 m2 

1 977,90 m2 
5. Krawężnik betonowy drogowy100x30x15cm 71,0m 
6. Obrzeże z tworzywa ekologicznego 249,5m 
7. Obrzeże betonowe 100x20x8cm 121,5m 
8. Powierzchnia zbiornika retencyjnego (oczka wodnego) 75,30 m2 
9. Powierzchnia terenu utwardzonego – przebudowa zjazdu  

N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary  32,50 m2 
10. Powierzchnia terenu utwardzonego – fragment chodnika na działce nr 18/10  

N2. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej format 10x20cm, kolor szary  41,60 m2 
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* Powyższe parametry, definiujące inwestycję określono na podstawie projektu koncepcyjnego z maja 

2021r. pn: „Budowie tężni solankowej w obrębie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z 

infrastrukturą techniczną, oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9”. 

 

Elementy małej architektury 

Na terenie przewidzianym pod inwestycję należy wprowadzić element małej architektury, których 

celem będzie zwiększenie jego atrakcyjności i funkcjonalności poprzez : 

• zapewnienie dogodnych warunków korzystania z obiektu oraz otaczającego go terenu, 

• zapewnienie właściwych warunków dla sesji inhalacyjnych, 

Ze względów funkcjonalnych i estetycznych preferuje się elementy małej architektury o formach 

prostych, funkcjonalnych i ergonomicznych. 

Projektowane elementy małej architektury, w tym: ławki, kosze, stojaki na rowery, itp., powinny 

posiadać spójną stylistyką oraz formą nawiązywać do charakteru tężni solankowej. 

 

Zestawienie elementów małej architektury 

Poz. Nazwa elementu ilość 
1. Ławka Ł1 z oparciem ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 

7016 z podłokietnikami oraz siedziskiem i oparciem z drewna egzotycznego.             
Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dł.). Forma zgodna z dokumentacją projektową. 

12 szt. 

2. Ławka Ł2 bez oparcia ze stopu aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 
7016 z siedziskiem z drewna egzotycznego. Wymiary: 77/60/182cm (wys./szer./ dł.). 
Forma zgodna z dokumentacją projektową. 

 
5 szt. 

3. Leżak parkowy LP ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016 oraz 
elementami wykończeniowymi z drewna egzotycznego. Wymiary: 163x93x60 (dł./wys./ 
szer.). Forma zgodna z dokumentacją projektową. 

 
4 szt. 

4. Stojak na rowery SR- stal ocynkowana malowana proszkowo na RAL 7016 
Wymiary: 57,5/65/8cm (wys./szer./gł.) 

7 szt. 

5. Kosz na śmieci K1- stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 7016. 
Wymiary: 800/320/320 mm (wys./szer./ gł.). Forma i wymiary zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

4 szt. 

UWAGA:  
1. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Projektanta i 

Inwestora, kart materiałowych docelowo dobranych materiałów, wyposażenia i urządzeń, przed ich 
zamówieniem i dostarczeniem do miejsca wbudowania. 

2. Ze względów estetycznych oraz funkcjonalno-użytkowych wymagany jest wysoki poziom 
wykończenia elementów drewnianych elementów małej architektury, 

3. Podczas robót montażowych małej architektury należy obligatoryjnie przestrzegać wytycznych i 
zaleceń zawartych w instrukcji montażowej producenta.  

4. Dopuszcza się możliwość przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów w zakresie 
obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej (możliwość 
zmian wielkości określonych przez Zamawiającego) w wymiarze +/- 5cm. 

 

 

Zieleń 

• Kolizja inwestycji z istniejącym drzewostanem 
Na etapie projektu koncepcyjnego oraz PFU, nie stwierdzono kolizji istniejącego drzewostanu z 
projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
W związku z powyższym nie zachodzi konieczność wystąpienia do organu administracji 
państwowej z wnioskiem o wydanie zgody na usuniecie drzew i krzewów. 
 

• Zbliżenie prac budowlanych do istniejącego drzewostanu – niekolidującego bezpośrednio 
z planowaną inwestycją 
Istniejący drzewostan na terenie planowanej inwestycji, należy zabezpieczyć, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust.1) oraz Art. 22 ustawy Prawo Budowlane.  
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Wszelkie prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego i urządzeń technicznych, 
wykonywane w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów, należy zaplanować i przeprowadzić 
w sposób jak najmniej szkodzący drzewom. 

 

Teren zieleni urządzonej w obrębie tężni solankowej po zakończeniu robót budowlanych należy 

obsadzić zielenią niską - trawnikiem dywanowym z siewu oraz trawami, bylinami i drzewami i 

drzewami ozdobnymi.  

• Urządzenie trawników 

Teren zieleni urządzonej w obrębie tężni solankowej należy  obsadzić zielenią niską - trawnikiem 

dywanowym z siewu. Zaleca się stosowanie do obsiania gleby mieszanek traw rekreacyjno-

sportowych lub uniwersalnych (gatunki traw odpornych na intensywne użytkowanie). 

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna być uprawiona na 

głębokość 20cm. Do uprawy należy używać ziemi kompostowej o pH 6-7 i składzie 

poprawiającym w sposób trwały warunki siedliskowe w ilości 40 l/m2 lub mieszanki piasku z 

substratem ogrodowym w stosunku 1:3. Wykonawca powinien usunąć z powierzchniowej 

warstwy gleby wszystkie kamienie, gałązki, korzenie o średnicy większej niż 40mm oraz inne 

odpady pobudowane. 

Warstwa powierzchniowa o grubości 20mm na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna 

mieć dobrą strukturę (rozdrobnienie) i powinna być wyrównana zgodnie z układem rzędnych 

terenu zawartych w dokumentacji projektowej. 

Sianie trawy najlepiej wykonywać w okresie, gdy gleba jest wilgotna. Siać można ręcznie lub 

siewnikiem, stosując metodę krzyżową pojedynczą. Zaleca się sianie około 35 - 50 gramów 

nasion na 1 m2 terenu. Po zasianiu nasion należy glebę powierzchniowo przegrabić, aby 

wymieszać nasiona i lekko je przykryć ziemią na głębokość około 0,5-1 cm. Zaleca się również 

wykonanie wałowania (w celu dociśnięcia nasion, a tym samym zwiększeniu podsiąkania wilgoci. 

• Sadzenie drzew 

Sadzonki drzew pochodzących ze szkółek pojemnikowych można sadzić przez cały okres 

wegetacji. Drzewa powinny być sadzone wyłącznie z bryłą korzeniową lub z pojemników. Drzewa 

sadzić należy na taką samą głębokość, na jakiej rosły poprzednio, w szkółce. Poziom 

posadowienia drzew należy dostosować do projektowanego wyprofilowania terenu. Pojemniki i 

elementy opakowania należy usunąć przed sadzeniem, zostawiając siatkę, jutę lub inne tkaniny 

ulegające biodegradacji, zabezpieczające bryłę korzeniową przed rozsypaniem. Złamane lub 

uszkodzone korzenie należy uciąć. Widoczne zranienia korzeni zabezpieczyć fungicydem (jeżeli 

średnica cięcia jest większa niż 25 mm). W podobny sposób należy zabezpieczyć ułamane lub 

otarte z kory gałęzie w obrębie korony, co pozwoli na zabezpieczenie sadzonki przed wnikaniem 

chorobotwórczych patogenów. Do nasadzeń należy używać ziemi urodzajnej, na bazie 

materiałów organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH około 6,5-7. Drzewa należy sadzić w 

doły o średnicy 30-50 cm większej niż średnica bryły korzeniowej sadzonki, z pełną wymianą 

ziemi. Wymiary dołów pod drzewa (wysokość, średnica) należy dostosować do wielkości brył 

korzeniowych. Na dno dołu należy usypać kopczyk ziemi urodzajnej zaprawionej hydrożelem lub 

alternatywnie wysypać żwirem płukanym o frakcji 16-32mm pozbawionym domieszek i 

zanieczyszczeń innymi materiałami (warstwa drenująca) – miąższość drenażu 20 cm. W 

miejscach posadowienia brył korzeniowych usypać stożek i go zagęścić tak by nie było 

możliwości osiadania ziemi w tym miejscu. Wysokość stożka dostosować tak by było możliwe 

posadzenie drzewa na takiej wysokości jak rosło w szkółce. 

Dół wokół bryły korzeniowej należy obsypywać ziemią urodzajną / substratem. Materiał użyty do 

obsypywania brył korzeniowych powinien być uzyskany w procesie produkcji ogrodniczej, być 

zasobny w składniki pokarmowe, wykazywać się odpornością na osiadanie i trwale poprawiać 
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warunki siedliskowe. Dodatkowo zaleca się wzbogacenie substratu mieszanką mikoryzową ( 

zgodnie z zaleceniami oraz wytycznymi producenta materiału roślinnego), przyspieszającą 

rozwój korzeni. Wypełnianie dołu należy wykonywać warstwami o wysokości ok. 15 cm, 

stopniowo je zagęszczając poprzez zwilżanie wodą. Jednocześnie podczas uzupełniania wykopu 

ziemią urodzajną bryłę korzeniową należy owinąć rurą drenarska pełniącą funkcję 

napowietrzająco – nawadniającą dla systemu korzeniowego nowo posadzonego drzewa. 

Powierzchniową warstwę należy wysypać materiałem ściółkującym - korą drobnomieloną drzew 

iglastych o obojętnym pH. 

Zaraz po posadzeniu sadzonkę należy obficie podlać wodą i zastosować wolno rozkładający się 

nawóz. Po posadzeniu wokół rośliny należy uformować kopczyk ziemi na zimę, który wiosną 

należy rozgarnąć tworząc misę akumulującą wodę o promieniu ok. 50cm, mogącą zatrzymać do 

20 litrów wody. Należy pamiętać by misa nie powodowała gromadzenia wody u nasady pnia. 

• Sadzenie krzewów 

Teren przygotowany pod nasadzenia krzewów powinien być wyrównany, ukształtowany do 

wysokości określonych w projekcie i oczyszczony z zanieczyszczeń oraz chwastów. Jako 

zanieczyszczenia należy również traktować kamienie powyżej 50mm oraz większe grudy ziemi. 

Przed wysadzeniem roślin należy upewnić się, że grunt jest dobrze rozluźniony do głębokości 50 

cm i nie stagnuje w nim woda (można przeprowadzić próbę wodną). Powierzchniową warstwę 

gleby należy uprawić na głębokość 40cm. Do uprawy można użyć ziemi urodzajnej, substratu 

ogrodowego lub ziemi kompostowej. Materiał użyty do uprawy powinien być uzyskany w procesie 

produkcji ogrodniczej, być zasobny w składniki pokarmowe, wykazywać się odpornością na 

osiadanie i trwale poprawiać warunki siedliskowe. 

Krzewy pochodzące ze szkółek pojemnikowych można sadzić przez cały okres wegetacji. 

Powierzchnię przeznaczoną na sadzenie krzewów należy przekopać ręcznie lub przy użyciu 

glebogryzarek. Następnie na całej powierzchni rozłożyć agrowłókninę ściółkującą mocując ją do 

gruntu szpilkami. W miejscach gdzie mają być posadzone rośliny, agrowłókninę naciąć na krzyż i 

w powstałych otworach wykopać dołki pod krzewy. Doły pod krzewy powinny mieć średnicę o 20 

cm większą niż średnica bryły korzeniowej użytej sadzonki. Krzewy należy sadzić wyłącznie z 

bryłą korzeniową lub z pojemników, z pełną wymianą ziemi. Na dnie dołków należy usypać 

kopczyk ziemi urodzajnej zaprawionej hydrożelem, a następnie posadzić roślinę. Sadzonkę 

należy ustawić na takiej głębokości na jakiej rosła wcześniej w szkółce. Doły należy zapełniać 

warstwami zagęszczając je tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący 

wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu 

wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie (obficie podlewany). 

Następnie obsypać żyzną ziemią i ubić, uformować misę o głębokości 5 cm i podlać obficie wodą 

w ilości 10 litrów na sadzonkę, a także zastosować wolno działający nawóz. Po posadzeniu 

krzewów, sadzonki należy wyściółkować drobnomieloną korą drzew iglastych o obojętnym 

odczynie (na całej powierzchni pokrytej agrowłókniną), tworząc warstwę o grubości min. 5 cm. 

• Sadzenie żywopłotów 

Rośliny sadzić w dołki bądź rowki. Jednorzędowo, dwurzędowo (naprzemianlegle) lub 

wielorzędowo (na mijanego). Pozostałe zasady są zgodne z ogólnymi zasadami sadzenia 

krzewów. 
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Program nasadzeń drzew ozdobnych 

Poz. Symbol Gatunek ilość Min. obwód 

1. Z1 Trzcinnik ostrokwiatowy 'Overdam' (łac.: Calamagrostis 
acutiflora) 

110 szt.  

2. Z2 Trzcinnik krótkowłosy (łac.:Calamagrostis Brachytricha) 80 szt.  

3. Z3 Kostrzewa Gautiera (łac.: Festuca gautieri) 92 szt.  

4. Z4 Miskant chiński 'rotsilber' (łac.: Miscanthus sinensis) 95 szt.  

5. Z5 Żywotnik zachodni  „Aurescens” (łac.: thuja occidentalis)    202 szt.  

6. D1 Klon zwyczajny 'Globosum' (łac.: Acer platanoides) 8 szt. 16-18 

 

Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu 

W celu zapewnienia zasilania obiektu w media na etapie projektu budowlanego należy w oparciu 

o warunki techniczne przyłączenia mediów, zaprojektować oraz wykonać następujące przyłącza i 

instalacje wewnętrzne: 

- Przyłącze wraz z instalacją zewnętrzną wodociągową (wody pitnej do celów uzupełniania ubytku 

w  zbiorniku solankowym); 

- Przyłącze wraz z instalacją zewnętrzną kanalizacji sanitarnej (zrzut medium solankowego), 

- Instalacja technologiczna tężni wraz z komorą technologiczną i podziemnym zbiornikiem na 

medium solankowe o pojemności 15m3  

-  Przyłącze i instalacje elektroenergetyczne zewnętrzne, 

- Instalacja oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego obiektu, 

- Instalacja do retencjonowania deszczówki wraz ze zbiornikiem retencyjnym  o pojemności min. 

15m3, 

- instalacja do pielęgnacji i nawadniania trawników oraz zieleni ozdobnej, 

- instalacja monitoringu wizyjnego terenu planowanej inwestycji. 

 

1.4.2. Tężnia solankowa z tarniną 

Tężnie solankowe należą do grupy obiektów rekreacyjnych o walorach uzdrowiskowych, 

stanowiących naturalny leczniczy inhalator, przeznaczony do wytwarzania aerozolu o 

właściwościach leczniczych (zawierającego naturalne związki soli), wchłanianego podczas sesji 

inhalacyjnych. Mikroklimat powstały wokół tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu 

schorzeń górnych dróg oddechowych, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej 

oraz ogólnego wyczerpania organizmu. W przeszłości tężnie solankowe służyły jako obiekty 

przeznaczone do pozyskiwania soli kuchennej. Obecnie stanowią atrakcje turystyczne o 

leczniczych właściwościach, sprzyjające rozwojowi rekreacji i wypoczynku w skali lokalnej i 

regionalnej. 

Tężnię solankową w Poznaniu należy zaprojektować, z następnie wykonać jako obiekt modułowy 

w układzie linearnym, którego realizacja będzie możliwa w dwóch etapach.  

Obiekt powinien składać się z dwóch linearnie zestawionych modułów (segmentów) o długości      

6,70m każdy  oraz wysokości ok. 4,5m. Dopełnienie bryły tężni stanowić będzie pergola strefy 

inhalacyjnej, scalająca poszczególne moduły.  

W efekcie końcowym powstanie obiekt o długości ok. 17,76m. Kubiczną bryłę tężni należy 

zwieńczyć pomostem techniczno-serwisowym.  

Tężnia solankowa składa się z dwóch zasadniczych typów: monolitycznej niecki zbiornika na 

solankę    (fundament tężni) oraz szkieletowej konstrukcji gradierni z drewna modrzewiowego w 

postaci ram, wypełnionych wiązankami z tarniny. 

Skrajne ramy, obłożone zostaną deskami z drewna modrzewiowego (modrzew syberyjski), 

mocowanymi na zakład lub pióro i wpust.  
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Wypełnienie konstrukcji szkieletowej gradierni należy wykonać z wiązanek tarniny (Śliwa tarniny 

– Prumus spinosa), ułożonych w taki sposób aby spływająca grawitacyjnie solanka ulegała 

rozbijaniu o poszczególne gałązki, tworząc tzw. mgłę wodną. Następnie spływająca grawitacyjnie 

woda solankowa trafia do niecki zbiornika solankowego, gdzie będzie ponownie tłoczona (za 

pomocą agregatu pompowego oraz instalacji technologicznej), do znajdujących się na górnym 

poziomie techniczno-serwisowym drewnianych koryt (obieg zamknięty). 

Konstrukcja osłaniająca strefy inhalacyjne (pergola)  

Jako dopełnienie bryły obiektu od strony zachodniej i wschodniej należy przewidzieć pergolę o 

konstrukcji z drewna modrzewiowego. Konstrukcję szkieletową pergoli stanowić będą  słupy w 

rozstawie 1,60m (w układzie zgodnym z projektem koncepcyjnym). W celu polepszenia 

warunków korzystania z obiektu, do słupów konstrukcji szkieletowej pergoli należy przewidzieć 

montaż elementów osłaniających przed słońcem w formie łat (lameli) o przekroju 40x160mm z 

drewna modrzewiowego klasy C30, w układzie wertykalnym. W analogiczny sposób należy 

wykonać ażurowe zadaszenie pergoli. Wysokość konstrukcji pergoli powinna wynosić min. 4,2m. 

 

Zestawienie charakterystycznych parametrów tężni solankowej: 

Parametry tężni solankowej * 

1. Powierzchnia zabudowy dwóch segmentów tężni (bez konstrukcji pergoli)     48,24 m² 

2. Powierzchnia zabudowy tężni  164,65 m² 

3. Długość tężni (jednego segmentu) 6,70 m 

4. Całkowita długość tężni (dwóch segmentów z pergolą) 17,75 m 

5. Szerokość  tężni (bez konstrukcji osłaniającej strefy inhalacyjne - pergoli)       2,15 m 

6. Szerokość  tężni (wraz z konstrukcją osłaniającą strefy inhalacyjne - pergolą) 9,25 m 

7. Wysokość tężni 4,50 m 

8. Wysokość konstrukcji osłaniającej strefy inhalacyjne 4,20 m 

9. Powierzchnia ścian tarniny (jednego segmentu)     46,50 m² 

10. Powierzchnia ścian tarniny (dwóch segmentów)  93,00 m² 

11. Kubatura tarniny (jednego segmentu)     34,88 m³ 

12. Kubatura tarniny (dwóch segmentów)  69,76 m³ 

Parametry zbiorników na wodę solankową 

1, Szerokość niecki zbiornika solankowego         3,60 m 

2. Długość niecki zbiornika solankowego (jednego modułu)   6,70 m 

3. Głębokość zbiornika   0,35 m 

4. Powierzchnia czynna zbiornika (zlewni) – zbiornik A     19,22 m² 

5. Powierzchnia czynna zbiornika (zlewni) – zbiornik B  19,22 m² 

 
* Powyższe parametry, definiujące inwestycję określono na podstawie projektu koncepcyjnego z maja 

2021r. pn: „Budowie tężni solankowej w obrębie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu wraz z 

infrastrukturą techniczną, oraz zagospodarowaniem terenu. Dz. Nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9”. 

 

1.4.3 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni kubatur oraz wskaźników. 

Dopuszcza się możliwość przekroczenia lub pomniejszenia przyjętych parametrów w zakresie 

obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej lub funkcjonalnej (możliwość 

zmian wielkości powierzchni określonych przez Zamawiającego w wymiarze +/- 5 %. 
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2.    Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne 

• Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 

wymagania przepisów i obowiązujących norm, a Wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i wykazać, że posiadają wymagane deklaracje zgodności. 

• Wyroby budowlane (tylko i wyłącznie I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, będą wymagały przedstawienia 

certyfikatów,  że spełniają oczekiwane parametry. 

•  Zamawiający wymaga aby elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 

30 lat, gradiernia wypełniona tarniną min. 20lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania 

powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 20 lat.  

• Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 

będzie wynikał z ustaleń zawartych w umowie (lecz nie będzie mniejszy niż 36 miesięcy, w tym 

również na  zamontowane wyposażenie i osprzęt).  

2.2. Wymogi dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

• Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego 

przed organami administracji samorządowej oraz instytucjami opiniującymi we wszelkich 

sprawach związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem, że 

koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, odpowiednich decyzji, postanowień, uzgodnień itp. 

ponosić będzie Wykonawca; 

• Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, 

uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów 

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia i w konsekwencji uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

• Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

opublikowanymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej 

staranności Wykonawcy; 

• Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje w oparciu o program funkcjonalno- użytkowy i 

projekt koncepcyjny, dokumentację projektowo-kosztorysową, która będzie na bieżąco 

konsultowana z Zamawiającym w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych, estetyki i 

funkcjonalności obiektu. 

• Projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane i projekty techniczne, 

muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i 

konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć. 

• Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany powinien uwzględniać 

zakres i specyfikę planowanych prac i robót budowlanych; 

• Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany powinien być 

sporządzony wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje 

zawodowe, oraz będące członkami właściwej Izby; 

• Projekt budowlany powinien zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

odpowiadającą wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 1126) i opracowaną z 

uwzględnieniem specyfiki projektowanych robót budowlanych; 

• Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany stanowią załączniki 

do decyzji administracyjnej, udzielającej pozwolenie na wykonanie robót nimi objętych i powinny 
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zostać przekazane Zamawiającemu w co najmniej 4 egzemplarzach. Dokładna ilość 

egzemplarzy, będzie wynikała bezpośrednio z umowy; 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w programie funkcjonalno- użytkowym, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek;  

• Dane określone w PFU, w tym wskaźniki ilościowe, powierzchniowe i kubaturowe, będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji; 

• Dokumentacja projektowa musi być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 

i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

• Dokumentacja projektowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali 

wraz z dokładnym opisem; 

• Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana wielobranżowo; 

• Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz.1129); 

• Przedmiary robot powinny być opracowane oddzielnie dla każdej branży, w podziale na 

poszczególne grupy robot, z wyliczeniem ilości robot przedmiarowych oraz zestawieniem 

materiałów i urządzeń; 

• Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, po z.1389) w sprawie określenia metod i podstaw 

kosztorysowania. 

 

Zestawienie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

a) Opracowania i uzgodnienia wstępne: 

• Decyzja lokalizacji celu publicznego (DLCP); 

• Dokumentacja geodezyjna (w zakresie wypisów z ewidencji gruntów, kopii mapy ewidencyjnej, 

zaktualizowanej mapy do celów projektowych, etc.); 

• Projekt koncepcyjny uzgodniony z Inwestorem; 

• Dokumentacja geologiczna opracowana w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawi e ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U z 2012r. poz. 463); 

• Warunki techniczne przyłączenia mediów do obiektu ( w zakresie przyłączenia do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, itd.); 

• Uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, postanowień oraz decyzji 

administracyjnych;  

• Uzyskanie wywiadów (uzgodnień) branżowych, 

• Uzyskanie decyzji zezwalającej na usuniecie drzew i krzewów kolidujących z planowana 

inwestycją ( w przypadku stwierdzenia kolizji); 

• Uzgodnienie projektu monitoringu wizyjnego; 

• Uzgodnienie projektu w zakresie usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu oraz 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną; 

• Uzgodnienia z rzeczoznawcami w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz SANEPID. 
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b) Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny: 

• projekt zagospodarowania terenu, wraz z projektami: zabezpieczeń sieci istniejącego uzbrojenia, 

kolidującego z projektowanym zagospodarowaniem terenu, projektami zewnętrznej infrastruktury 

instalacyjnej i technologicznej, w tym przyłączenia mediów (przyłącze wodociągowe, 

kanalizacyjne, elektroenergetyczne, itp.) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, 

• projekt architektoniczno-budowlany, 

• projekt konstrukcyjny, 

• projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

• projekt systemu kontroli dostępu do parkingu POSUM, 

• projekt instalacji oświetlenia podstawowego i iluminacyjnego (dekoracyjnego obiektu), 

• projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej, 

• projekt instalacji automatycznego nawadniania trawników i zieleni ozdobnej, 

• projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

• projekt instalacji technologicznej, 

• projekt drogowy, 

• projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, wraz z uzyskaniem uzgodnień z właściwymi 

organami, 

• projekt nasadzeń zieleni ozdobnej, 

• przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (etap PB), 

 

2.3. Wymagania dotyczące przygotowania budowy 

Teren należy oznaczyć, ogrodzić w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa, 

zabezpieczyć przed niepowołanym wejściem na teren prowadzenia prac budowlanych osób 

postronnych. Należy zapewnić oświetlenie terenu budowy oraz stały dozór budowy. Jako teren 

budowy traktuje się cały teren objęty opracowaniem. 

Należy zapewnić na czas trwania budowy kierownictwo budowy i robót przez osoby posiadające 

właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

• wykonania i utrzymania na swój koszt zabezpieczenia terenu budowy; 

• zapewnienia i utrzymania na swój koszt mediów na potrzeby budowy tj. energia elektryczna, 

woda, itp; 

• zorganizowania i utrzymania na swój koszt zaplecza na potrzeby budowy; 

• całodobowego nadzoru nad mieniem na terenie prac; 

• zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa z bezwzględnym ograniczeniem dostępu 

osób trzecich, 

• utrzymywania terenu prac w czasie realizacji robót w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz usuwanie i właściwe składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i 

zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 

• uporządkowania terenu prac po zakończeniu robót; 

• oznakowania miejsca prowadzenia robót tablicami informacyjnymi. 
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2.4.   Wymagania dotyczące architektury 

2.4.1 Wymagania ogólne 

Projektowane rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą być zgodne z obowiązującymi 

przepisami. Należy zapewnić wysoki standard wykończenia obiektu, z użyciem materiałów o 

dużej trwałości, wysokich walorach estetycznych i użytkowych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące architektury wg rysunków i opracowań koncepcyjnych 

stanowiących załącznik do programu funkcjonalno-użytkowego. 

a) Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać charakter rekreacyjno-uzdrowiskowy 

obiektu. Kolorystyka zastosowanych materiałów powinna być stonowana i odzwierciedlać 

naturalną strukturę materiału (drewno, tarnina, beton, granit, itp.). Zabrania się stosowania 

materiałów w jaskrawych kolorach. 

b). Stylistyka oraz forma elementów małej architektury powinna być prosta, logiczna, funkcjonalna 

i ergonomiczna.  

2.5. Wymagania dotyczące konstrukcji 

a) Fundament tężni solankowej/ konstrukcja niecek zbiorników solankowych  

Konstrukcję płyty fundamentowej tężni solankowej należy zaprojektować w postaci płytkiej 

niecki zbiornika solankowego (fundament wannowy).  

Poziom posadowienia fundamentu: -0,70m. Poziom porównawczy ustalono na poziomie 

górnej płaszczyzny płyty (±0,00) 

Podbudowa pod fundament: beton klasy C12/15.  

Płyta fundamentowa: monolityczna grubości 35cm z betonu wodoszczelnego W8, F150,  

Klasa betonu: B45(C35/45).  

Klasa środowiska: XS2.  

Stal zbrojeniowa: klasy C gatunek B500SP Epstal o podwyższonej granicy plastyczności,  

Otulina zbrojenia: c=50mm  

UWAGA:  

Płytę fundamentową należy wykonywać na warstwie poślizgowej wykonanej z 3 warstw folii 

PE gr.0,5mm.  

Warstwa poślizgowa powinna być wykonana pod całą powierzchnią płyty.  

Płytę fundamentową należy betonować w całości. Przerwy technologiczne podczas 

betonowania można wykonać jedynie na styku płyta - ściana pionowa niecki. Przerwa 

powinna być zabezpieczona taśmą PCV uszczelniającą styk i wężami iniekcyjnymi. W celu 

zabezpieczenia wewnętrznej powierzchni niecki przed korozją chemiczną, zarówno betonu jak 

i zbrojenia, zaleca się dodatkowo zastosować elastyczną powłokę izolacyjną np.: polimerowo-

cementową. 

b) Konstrukcja drewniana tężni 

Rzut obiektu należy zaprojektować w formie linearnej. Główny układ konstrukcyjny stanowić 

będą drewniane ramy w rozstawie 1.60m, połączone w górnej części pomostem technicznym. 

Konstrukcja ramy powinna mieć szerokość min. 1,80m u podstawy oraz 2,10m w koronie i 

składać się 3 słupów o przekroju 16x16cm, połączonych poziomymi ryglami o wymiarach: w 

poziomie podstawy (dno zbiornika solankowego) - belka podwalinowa o wymiarach: 16x(22-

25cm), w poziomie +0,20m i +2,10m podwójny przekrój 2x10x16cm, oraz w poziomie +4,0m 

belka 16x16mm. Niezmienność poprzeczną ram zapewnią skratowania z krawędziaków o 

wymiarach 10x16cm . 

Poszczególne ramy konstrukcji należy połączyć podłużnymi krawędziakami górnego pomostu 

/16x16cm/ oraz dodatkowo stężyć ukośnymi zastrzałami w dwóch ostatnich modułach (w 

osiach 1-2 oraz 4-5). 

Konstrukcja ram: drewno modrzewiowe klasy min. C 24, wilgotność 18% 
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Elementy połączeń: łączniki ze stali kwasoodpornej austenitycznej klasy V4A (PN-82101/PN-

82105). 

Szerokość konstrukcji: 2,90-3,20m 

Wysokość konstrukcji: ~ 4,35m. 

UWAGA: 

Wszystkie połączenia elementów drewnianych przy pomocy zaciosów ciesielskich i łączników 

/blach, śrub/ ze stali austenitycznej klasy V4A zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 

branży konstrukcyjnej. 

 

2.6. Wymagania dotyczące wykończenia 

a) Tarnina 

Do wypełnienia konstrukcji drewnianej tężni należy użyć wiązek tarniny o średnicy ok. 20 cm 

oraz długości od 65-85cm i pniach średnicy ok. 15-20mm (w koronie). Krzewy tarniny stanowiące 

podstawowy materiał do budowy tężni solankowych (wypełnienie konstrukcji drewnianej 

gradierni), należy wycinać w okresie od 1 listopada do końca lutego. Podstawowym parametrem 

wyznaczającym standard i jakość wykonania elewacji z tarniny jest przede wszystkim ilość 

wiązek przypadających na 1m² powierzchni elewacji. W powierzchnię 1m² elewacji należy 

wbudować (ułożyć) średnio 25-30 wiązek tarniny o średnicy 20 cm. 

 Tarninę należy układać na łatach drewnianych o przekroju 60x80mm, montowanych w kierunku 

podłużnym do słupów ram w rozstawie pionowym co 50cm. 

Warunki wykonania robót związanych z wypełnieniem konstrukcji szkieletowej gradierni 

wiązankami tarniny 

• Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót w zakresie elewacji gradierni z 

tarniny. Roboty montażowe zaleca się prowadzić w miesiącach: od listopada do maja. 

Wydłużenie okresu wykonywania powyższych robót może skutkować zwiększenie wymaganej 

ilości tarniny nawet do 20%. Wzrost zapotrzebowania budulca powodowany jest naturalnym 

procesem wysychania tarniny. 

• Wiązanki tarniny należy układać w warstwach o optymalnej wysokości ok. 50cm, którą 

uzyskujemy poprzez sprasowanie wiązanek ułożonych na wysokość ok. 100-120 cm. 

• Gradiernię z tarniny należy wykonać jako płaszczyznę nachyloną pod kątem mieszczącym się w 

przedziale 85-87 stopni. 

• Wiązanki tarniny należy układać na ruszcie z łat i kontrłat nachylonym pod kątem mieszczącym 

się w przedziale 5-6 stopni. 

• Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe wykonanie gradierni z wiązanek tarniny. 

• Należy bezwzględnie zachować nachylenia w kierunku zlewni, umożliwiając tym samym 

grawitacyjny spływ medium solankowego po zewnętrznej stronie płaszczyzny gradierni. 

b) Elewacja z drewna modrzewiowego  

Elewacje ścian bocznych tężni solankowej (w osi 2,6,7 i 11) należy wykonać z desek 
modrzewiowych, montowanych na zakład w układzie horyzontalnym. 
Elewacja z desek modrzewiowych 25x160mm - modrzew syberyjski (Larix Sibirica). 

Gęstość (drewno świeże): 850 kgm/3 

Gęstość (drewno o wilgotności 12-14%): 600 kgm/3 

Skurcz styczny: 8,2%, 

Skurcz promieniowy: 4,2%, 

Wytrzymałość na ściskanie: 55 N/mm2 

Wytrzymałość na zginanie: 99 N/mm2 

Moduł sprężystości: 13800 N/mm2 

Punkt nasycenia włókien: 26% 



Program funkcjonalno-użytkowy: „Budowa tężni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”. 
 

 

24 

 

 

Elementy połączeń: wkręty ze stali kwasoodpornej (austenitycznej klasy V4A; PN-82101/PN-

82105). 

c) Podłoga podestu technicznego 

Podłogę podestu techniczno-serwisowego, należy wykonać z desek z drewna modrzewiowego o 

gr. 40mm. 

d) Osłony zlewni zbiornika solankowego 

Osłony zlewni należy wykonać  z desek drewna modrzewiowego o gr.3 cm, montowanych do 
podkonstrukcji (ram) z krawędziaków o wymiarach 60x100-120mm. 

 

2.7. Wymagania dotyczące technologii 

Technologia tężni oparta będzie o medium solankowe, krążące w obiegu zamkniętym 

pomiędzy zbiornikami na solankę, instalacją rozprowadzającą wodę solankową wraz z 

urządzeniami hydraulicznymi (agregatami pompowymi) oraz systemem drewnianych koryt 

rozmieszczonych na górnym poziomie techniczno-serwisowym, bezpośrednio nad ścianą z 

tarniny. Z rynien poprzez drewniane zawory (kurki) solanka zostanie skierowana do koryt 

solankowych w celu równomiernego nawadniania ściany z tarniny. Spływ wody solankowej po 

gałązkach tarniny odbywać się będzie grawitacyjnie. Rozpylona solanka, na skutek 

nasłonecznienia i działania wiatru tworzy unoszące się aerozole zawierające m.in.: jod, brom, 

magnez, wapń, krzem, potas, żelazo. Rozbijane cząstki solanki powodują hydrojonizację soli, 

podobnie jak rozbryzgane fale morskie. Powstały aerozol odznacza się szczególnymi 

walorami zdrowotnymi, gdyż jego cząstki mają znaczną zdolność penetracji poprzez błony 

śluzowe oraz skórę. Wokół tężni wytworzy się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym 

leczniczym inhalatorem. Proces tężenia jest mocno uzależniony od pogody. Podczas 

słonecznego i wietrznego dnia parowanie jest najintensywniejsze. 

Zakłada się, że do zatężania skierowany będzie roztwór solanki o nasyceniu ok. 9-10% NaCl 

w obiegu zamkniętym. Solanka dostarczana będzie od 4-5 razy w roku specjalistycznymi 

samochodami przeznaczonymi do transportu płynnych produktów. 

Ubytki solanki spowodowane parowaniem i rozpylaniem, uzupełniane będą wodą z instalacji 

wodociągowej w ilości ok. 3,5 m3/dobę. 

Nadmiar wody solankowej w zbiorniku solankowym, powstały w wyniku ulewnych deszczy 

zostanie ujęty w projektowany system kanalizacyjny. 

Technologia tężni zakłada również zrzut wody solankowej (przed sezonem zimowym) do sieci 

kanalizacyjnej. 

UWAGA: 

Alternatywnie w przypadku braku możliwości zrzutu medium do sieci kanalizacyjnej, 

technologia  zakłada wywóz zużytej solanki za pomocą wozu asenizacyjnego a następnie jej 

utylizację. 

 

Rynny rozprowadzające solankę 

Rynny rozprowadzające, należy zaprojektować z desek z drewna modrzewiowego  gr. 25mm. 

Optymalny przekrój rynien powinien wynosić w świetle 250x200mm (S x H). Ponadto należy 

przewidzieć możliwość montażu dębowych kurków (zaworów) do zewnętrznego boku rynny. 

Każdemu modułowi korytka skraplającego powinien odpowiadać jeden zawór w postaci 

dębowego kurka. 

Długość koryt: 4x 6,5 m. 

 

Korytka skraplające solankę 

Korytka skraplające solankę zaprojektowane zostały z drewna dębowego gr. 20mm w postaci 



Program funkcjonalno-użytkowy: „Budowa tężni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”. 
 

 

25 

 

 

modułów (odcinków) o długości ok. 1560mm. Optymalny przekrój korytek powinien wynosić w 

świetle 30x60mm (S x H). Ścianki boczne (podłużne) korytek powinny mieć wyżłobienia w 

ilości ok. 10 szt. z każdego boku, umożliwiające równomierne rozprowadzenie solanki po 

koronie tarniny. 

Łącznie należy przewidzieć 16 szt. korytek skraplających o wym. 10x6x156cm (S x H x D). 

 

Eksploatacja obiektu 
Tężnia solankowa jest obiektem sezonowym. Okres użytkowania obiektu przypada średnio na 
8 miesięcy (od połowy marca do połowy listopada). Bardzo ważne jest odpowiednie 
zaplanowanie harmonogramu wymian solanki (z uwagi na konieczność stałego monitorowaną 
jakość medium, w tym jego składu fizykochemicznego).  
Częstotliwość wymian jest ściśle uzależniona od warunków lokalnych, w tym zanieczyszczeń 
atmosferycznych. W centrum i na południu Polski częstotliwość wymian medium waha się 
średnio w przedziale od 4 do 5 razy w sezonie.  

 

 Rodzaj zrzutu medium solankowego Częstotliwość zrzutu Planowana ilość 
ścieków 

(każdego zrzutu) 
1. Podstawowy związany z wymianą medium 

solankowego 
3-4 raz w sezonie 15-18 m³ 

2. Podstawowy pod koniec sezonu 1 raz w sezonie 15-18 m³ 

 
Podczas prac związanych z wymianą medium i konserwacją tężni solankowej, zachodzi 
konieczność precyzyjnego mycia obiektu, w tym zbiornika solankowego oraz instalacji 
technologicznej. 
Poniżej podano orientacyjne ilości wody potrzebnej do wykonania przedmiotowych prac. 
Ilość wody z instalacji wodociągowej przewidziana do konserwacji obiektu: 
 a). wymiana medium  -  ok.5 m3; 
 b). czyszczenie obiektu przed sezonem zimowym – ok.5 m3 

 
Maksymalne roczne zużycie wody na cele związane z konserwacją obiektu – ok. 30-35 m3. 

 

2.8.   Wymagania dotyczące instalacji  

2.8.1 Zapotrzebowanie mediów 

Bilans zapotrzebowania mediów: 

• Solanka o stężeniu 8-9 NaCl%. Do celów technologicznych należy przewidzieć ok. 12-15 m³ 

medium w zbiorniku solankowym, pochodzącego z ujęć posiadających dokumentację, 

stanowiącą ocenę jakości i przydatności do celów prozdrowotnych (zgodną planowanym 

przeznaczeniem). 

• Woda do celów technologicznych 

    Ilość wody, jaka będzie zużywana na cele uzupełnienia wody w zbiorniku solankowym 

wyznaczono na podstawie wytycznych technologicznych odnośnie zużycia wody solankowej, 

wyznaczonych na podstawie funkcjonowania istniejących tężni solankowych. 

Maksymalne odparowanie wody solankowej w czasie okresu letniego: 

Q = 3,5 m3/dobę - ilość wody jaką należy zapewnić z istniejącego źródła wody 

 

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne wyznaczono na podstawie wytycznych dla 

przedmiotowej tężni 

q = 1 lit/min – wydajność jednego kurka 

q = 30 lit/min – wydajność jednej rynny rozprowadzającej wodę solankową 

Qmax = 60lit/min = 3,6 m3/h – max. wydajność pompy w obiegu zamkniętym. 
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• Energia elektryczna 

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy w warunkach normalnych obiekt tężni wymaga 

zapewnienia dostawy mocy o wysokości 5,0 kW dla potrzeb: oświetlenia oraz 

zainstalowanych urządzeń technicznych. 

 

2.8.2. Przyłącza i instalacje sanitarne i technologiczne 

Przyłącza sanitarne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi AQUANET S.A. w 

Poznaniu, stanowiącymi załącznik do przedmiotowego opracowania. 

W zbiorniku solankowym (podziemnym) należy zabudować pompę obiegową tężni o mocy  

1,5 kW – 1 kpl. Do której należy doprowadzić przewody odporne na agresywne środowisko 

solanki typu NKOXS. 

W miejscach przejścia przewodów instalacyjnych przez ściany zbiornika należy przewidzieć 

otworowanie i osadzić tuleje osłonowe. 

Materiały zastosowane do wykonania instalacji sanitarnych i technologicznych powinny być 

adekwatne do przeznaczenia i środowiska w którym będą użytkowane.  

Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i technologicznych, należy wykonywać zgodnie z 

Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II 

oraz według instrukcji montażu określonych przez producenta. 

Zestawienie podstawowych elementów inst. Technologicznej: 

• Szafka AKPiA – napięcie 230[V] , moc 0,5 kW – 1 kpl. 

• Pompa obiegowa solanki – napięcie 400[V] , moc ok. 1,5 kW – 1 kpl. 

• Pompa odwadniająca w rząpi – napięcie 230[V] , moc ok. 1,0 kW – 1 kpl. 

• Elektrozawór uzupełniania wody wodociągowej do zbiornika wody solankowej napięcie 230[V] 
moc 0,01 kW – 1 kpl. 

• Zbiornik solanki betonowy V=15m3 z włazem żeliwnym DN600 B125 i kominkiem 
odpowietrzającym, beton klasy min. C35/45, stopnie złazowe do dna zbiornika w wykonaniu 
odpornym na działanie soli np. ze stali kwasoodpornej,  

• Czujnik poziomu cieczy w zbiorniku solanki (wg branży automatyki), 

• Lampa UV.  
System automatycznego nawadniania trawników i zieleni ozdobnej z programatorem 
wielofunkcyjnym i zraszaczami turbinowymi lub dyszami statecznymi. 
Instalacje należy wyposażyć w automatyczny system odwadniania lub zawór spustowy 
zainstalowany w najniżej położonym miejscu.  

 

 2.8.3. Przyłącza i instalacje elektryczne 

Przyłącze elektryczne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi ENEA  Operator 

Sp. z o.o.., stanowiącymi załącznik do przedmiotowego opracowania. Materiały i urządzenia 

zastosowane do wykonania instalacji elektrycznych powinny być adekwatne do przeznaczenia 

i środowiska w którym będą użytkowane. 

Na koronie tężni, do konstrukcji ram stref inhalacyjnych, należy przewidzieć montaż opraw 

LED-owych. Instalację zasilającą oprawy należy wykonać przewodem odpornym na działanie 

solanki, np. typu NKOXS. W przypadku wykonywania połączeń należy użyć puszek 

łączeniowych do stosowania w warunkach ekstremalnych.  

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, należy wykonywać zgodnie z Warunkami 

Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II oraz według 

instrukcji montażu określonych przez producenta. 
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System kontroli dostępu do parkingu z elektromechanicznym szlabanem do pracy 

intensywnej i centralą sterowania umieszczoną w obudowie nad silnikiem szlabanu, a także z 

funkcją awaryjnego zasilania z akumulatorem. 

Oświetlenie terenu inwestycji 
Oświetlenie podstawowe terenu inwestycji będą stanowić słupy oświetleniowe typu 

parkowego o wysokości h=4,0m. Dodatkowo projekt powinien zakładać również oświetlenie 

iluminacyjne strefy inhalacyjnej (pergoli) oprawami LED zainstalowanymi do konstrukcji 

drewnianej oraz oświetlenie iluminacyjne drzew oprawami LED typu posadzkowego. 

 

Charakterystyczne parametry oświetlenia podstawowego i iluminacyjnego 

• Oświetlenie podstawowe terenu i obiektu 

Typ Charakterystyka  ilość 
 
 
 
 
L1 

Oprawa oświetlenia iluminacyjnego LED o mocy 13,4 W, montowana 
do konstrukcji szkieletowej pergoli 
1.Moc oprawy: 12 LED 13,5W 
2.Wykonanie: Korpus z wytłaczanego anodyzowanego  aluminium.  
                       Klosz ze szkła hartowanego  z sitodrukierm,  
3.Wymiary: 529mm x 71mm x 70mm, 
4.Barwa światła: 3000K 
5.Układ zasilający: Oprawa wyposażona w zasilacz  
6.Stopień szczelności IP: IP66 
7.Klasa ochronności: II 
8.Klasa odporności mechanicznej:IK10 20J xx9 
9.Akcesoria dodatkowe: Oprawa wyposażona w moduły LED z soczewkami 
eliptycznymi. Oprawa wyposażona w przewód zasilający o długości 5m zakończony 
dławicą IP65. 

 

 
 
 

 
 

 
 
12 szt. 

 
 
 
 
L2 

Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED (typu parkowego) o mocy 28W, 
montowana do słupa h= 4,0m, kolor: antracyt matowy 
1. Moc oprawy LED: 28W, 
2. Moc całkowita oprawy: 44W, 
7. Barwa światła: 3000K, 
9. Klasa odporności mechanicznej: IK10 
10. Klasa ochronności: II 
11. Materiał: - korpus oprawy – z blachy stalowej malowanej proszkowo 
12. Stopień szczelności IP: IP65 
13. Wersja LED wyposażona w zasilacz 220/240V 50/60Hz 
UWAGA: 
1.Oprawa powinna posiadać możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu 
sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-
10V). 

 

 
 
 

 
 

 
 
6 szt. 

Słup aluminiowy h= 4,0 m 
Grubość ścianki słupa: 4mm, 
Montaż oprawy: bezpośrednio na słupie z mocowaniem Ø60x50mm, 
Kolorystyka słupa: RAL 7016, 
UWAGA: 
- Słup do wysokości 0,35m należy zabezpieczyć powłoką ochronną z elastomeru 
poliuretanowego oraz powłoką "antyplakat" do wysokości 2m, 
- na wysokości 2 m nakleić numeracje słupów, 
- nad wnęką słupową umieścić naklejkę typu „NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIE 
ELEKTRYCZNE. 
 

 
 
 

 
 
6 szt. 
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Fundament prefabrykowany betonowy 
Prefabrykat o jednolitej konstrukcji zbrojonej, wykonanej z betonu klasy C30/37. 
Fundament posiada zamocowane nakrętki 4x M18x28 do montażu podstawy słupa. 
Elementy stalowe fundamentu typu: kotwy, śruby, etc. – ze stali ocynkowanej 
ogniowo. 
Wysokość fundamentu: h = 0,9m 
Szerokość prefabrykatu: s = 0,24m 
Rozstaw kotew: axb = 0,18x0,18m 
 

 
 

 
6 szt. 

 
 
 
 
L3 

Oprawa LED-owa do zabudowy w podłożu (wpuszczana) 
Wykonanie: 
Korpus z wzmacnianego i utwardzonego termicznie technopolimeru , Klosz z 
płaskiego szkła hartowanego Pierścień zamykający 
z malowanego odlewu aluminiowego po powierzchniowej obróbc chemicznej , 
pokryty stalą nierdzewną INOX AISI 316 
Wodoszczelny system podłączenia do sieci WATER STOP 
2. Wymiary: 
Średnica oprawy - 190mm 
Wysokość oprawy - 275mm 
3. Moc oprawy: 6 LED 10W 
4. Stopień szczelności IP: IP67 
5. Temperatura barwowa : 4000K 
6. Klasa ochronności: II 
7. Klasa odporności mechanicznej: IK09 16J xx7 
8. Kolor oprawy: antracyt metalizowany 
9. Akcesoria dodatkowe: Oprawa wyposażona w moduły LED z soczewkami 
eliptycznymi. 
 

 
 
 

 
 

 
 
12 szt. 

 

2.9. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

2.9.1 .1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonanie robót budowlanych powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną 

i wykonawczą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Ponadto będzie odpowiedzialny za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Następstwa błędów wykonawczych, 

zaniechania oraz wadliwa jakość robót (spowodowane przez Wykonawcę), zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na koszt własny. 

Polecenia Inspektora Nadzoru, będą wykonywane nie później niż w czasie przez nie go 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

2.9.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 

obowiązków Wykonawcy należy przed przystąpieniem do robót budowlanych, opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji (Inspektorowi Nadzoru) Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w 

którym przedstawiony zostanie zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami 

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
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Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu wykonania i odbioru robót budowlanych 

powinny zostać określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB). 

 

2.9.3 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie. PFU 

będzie stanowił część składową dokumentacji przetargowej sporządzonej dla przedmiotowego 

zadania inwestycyjnego. 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, 

opinie, zgody, pozwolenia w tym pozwolenie na budowę oraz inne dokumenty i uzgodnienia 

nie wymienione w niniejszym PFU a niezbędne z punktu widzenia prawa do realizacji 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  

 

2.9.4 Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno-użytkowym 

PFU oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią elementy składowe umowy, a wszystkie 

określone w nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może 

wykorzystywać „błędów lub braku spójności” w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 

podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich poprawek i zapisów. Dane określone w PFU 

będą uważane za wartości docelowe, od których za zgodą Zamawiającego dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji (in plus, in minus) wymienionego w 

niniejszym PFU. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozbieżność tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji przyjętego jako minimum. 

 

2.9.5 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca, w celu realizacji zadania, może wykorzystywać cały teren objęty inwestycją. 

Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 

zagospodarowania terenu (w tym terenu bezpośrednio sąsiadującego z terenem inwestycji), 

ich stan powinien zostać przywrócony do pierwotnego - sprzed rozpoczęcia budowy. 

Wszystkie elementy inwestycji, które zakładają przebudowę istniejących elementów 

zagospodarowania terenu wymagają odpowiedniego przygotowania terenu. Roboty dotyczące 

przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom 

postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót 

budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót. 

Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 

Inwestorskiego, wjazdy i wyjazdy z terenu budowy, przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca potwierdzi poprzez 

umieszczenie obowiązujących tablic informacyjnych budowy. Tablice informacyjne budowy 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest 

w cenę ofertową. Wszelkie materiały, które nie będą przeznaczone do dalszego 

wykorzystania, np.: ziemia z wykopów czy gruz, należy wywieźć na wysypisko komunalne lub 

przekazać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Wywóz odpadów musi zostać 
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uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska i gestorem składowiska, na które 

wywóz będzie dokonywany. Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z 

istniejących przyłączy elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić 

niezbędny zapas mocy, a następnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu 

rozliczenia ilości pobranej przez Wykonawcę energii elektrycznej. Woda dla potrzeb budowy 

może być pobierana z istniejących sieci. Tak, jak w powyższym przypadku, woda musi być 

opomiarowana w celu późniejszego rozliczenia Wykonawcy z dostawcą wody. Wykonawca 

przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w zakresie: 

• organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

• warunków bezpieczeństwa pracy i przepisów przeciwpożarowych, 

• zaplecza dla potrzeb Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• ochrony środowiska, 

• bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

• ochrony mienia związanego z budową, 

• ubezpieczenia placu budowy, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Wykonawca będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz prowadził 

rozładunek i załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach 

uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicielem Zamawiającego. 

Wykonawca będzie ponadto przestrzegał ograniczeń, co do ciężaru urządzeń pracujących w 

miejscach, które podlegają ograniczeniom co do nacisku, takim jak dachy budynków, 

wynikającym z ogólnych norm i wiedzy inżynierskiej, a także będzie bezwzględnie 

przestrzegał wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest powiadomić właścicieli 

działek sąsiednich o konieczności wejścia na teren ich nieruchomości w celu wykonania 

niektórych robót budowlanych (np. związanych z wykonaniem ogrodzenia, itd.) i uzyskać od 

nich ewentualną zgodę na korzystanie z terenu ich nieruchomości - jeżeli konieczność taka 

wynikać będzie z przyjętej przez Wykonawcę technologii realizacji robót budowlanych. 

 

2.9.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych, Wykonawca będzie utrzymywać teren 

budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, 

• lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, 

• utrzymanie w czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i 

sprzętu budowlanego, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 
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2.9.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie przechowywać i utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach administracji 

budowy, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac 

budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

2.9.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie dopuszcza się do użycia 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty 

dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko podczas robót, a po ich zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich 

wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

2.9.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 

powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 

uzyska od odpowiednich władz (gestorów) będących właścicielami przedmiotowych obiektów, 

instalacji, urządzeń, potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji, gabarytów, 

parametrów technicznych etc. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementów 

infrastruktury (o których mowa powyższej) w czasie trwania budowy, przy obecności 

właściciela tych obiektów, instalacji i urządzeń lub osoby upoważnionej. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla robót 

w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy 

oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze ich rozpoczęcia. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za 

wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych oraz podziemnych. 

 

2.9.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej, zostały uwzględnione w kontrakcie (umowie). 
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Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu dwóch tygodni od 

czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem 

BIOZ”. 

 

2.9.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego 

Protokołu Przejęcia Końcowego Robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były w 

zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty 

utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego. 

 

2.9.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków (tj. ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może 

polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

 

2.9.13 Stosowanie się do przepisów prawa 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać prawa patentowe i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.9.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych 

norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie postanowi się inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Różnice pomiędzy 

przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia. 
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2.9.15 Materiały 

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w 

trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań i 

materiałów. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i ostatecznego 

zatwierdzenia. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie 

świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego.   W szczególności 

dotyczy to materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych. Cechy materiałów muszą 

być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. 

Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych musi odbywać się na 

warunkach podanych w Specyfikacjach Technicznych. 

 

2.9.16 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych, a także we wskazaniach 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego zakwestionowane i nie będą dopuszczone do dalszych robót. 
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2.9.17 Transport 

Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 

powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych 

powinny być zaplanowane z uwzględnieniem ekonomiki transportu, tj. wykorzystaniem ziemi 

uprzednio odsypanej lub przemieszczonej w najbliższym sąsiedztwie. Transport materiałów 

na terenie budowy musi być prowadzony zgodnie z Projektem Organizacji Robót. 

 

2.9.18 Wykonanie robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Projektem Organizacji Robót, 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robót. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki. 

 

2.9.19 Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: 

dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania oraz robót budowlanych 

wykonywanych na jej podstawie. 

Zamawiający będzie kontrolował w szczególności: 

a) zaktualizowane rozwiązania koncepcyjne przedstawiane Zamawiającemu przez  Projektanta w 

formie rysunków i wizualizacji, 

b) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie zagospodarowania terenu oraz architektoniczno- 

budowlanym - przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę - w 

zakresie ich zgodności z PFU, jak również z innymi wytycznymi przekazanymi Wykonawcy, 

c)  projekty techniczne - w aspekcie ich zgodności z PFU oraz umową zawartą z Wykonawcą; 

d) stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

technicznych, Specyfikacjach Technicznych i PFU; 
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e) wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi i PFU; 

f)  sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

technicznymi, Specyfikacjami Technicznymi, PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Przedstawi on w nim 

zamierzony sposób Wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją Projektową (projektem 

zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym) 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia określonej na etapie projektowym 

(przez Zamawiającego i Projektanta) jakości dla wszystkich robót budowlanych. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić 

do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych; 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby zostać poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

2.9.20 Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wpisu, podpisem osoby 

dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. Zapisy będą 

wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. 
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Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia. Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie 

dziennika budowy są zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Pozostałe 

wymagania Zamawiający określi w wytycznych i zaleceniach do Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

b) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 

c) Dzienniki laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne (jeżeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy oraz inne wymagane prawem dokumenty i ST, będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w powyższych punktach 

następujące dokumenty: 

- decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie, 

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane, w tym dokumentacja 

projektowa.  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.9.21 Odbiór robót 

Roboty budowlane będą  podlegać następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór ostateczny, 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

a) Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Przedmiotowy 

odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

b) Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje wyboru. 

Rozruch technologiczny 

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. 

W obiekcie można przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i 

sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem 

budowlanym, jak też urządzeń technologicznych. 

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, 

może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

 

c) Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 
dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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d) Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie c) „Odbiór ostateczny robót”. 

 

e) Odbiór po okresie rękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający (Inwestor) zorganizują odbiór „po okresie rękojmi”. 
Do odbioru tego należy przygotować następujące dokumenty: 
-umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
-protokół odbioru ostatecznego obiektu, 
-dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru ostatecznego 
Obiektu jeżeli były zgłoszone wady, 
-dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 
wad, 
-wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 
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II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Teren inwestycji znajduje się w poza obszarem  objętym miejscowym planem 

zagospodarowania terenu. W związku z powyższym na etapie opracowania programu 

funkcjonalno-użytkowego, Inwestor wystąpił do właściwego organu administracji państwowej z 

wnioskiem o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. 

Ustalenia i wytyczne zawarte w przedmiotowej decyzji, stanowić będą podstawę do przyjęcia 

ostatecznych rozwiązań projektowych. 

  

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomości na cele budowlane. 

Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Stosowne 

oświadczenie zostanie przekazane Wykonawcy na etapie sporządzania i zatwierdzania 

projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji 

 

3. Normy i przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Zestawienie przepisów prawnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia  
A. Przepisy dotyczące budownictwa 
  
1  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.  ustawa  

 
Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 z 
późn.zm), 

2  Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  
 

rozporządzenie 
 

Dz.U.03.164.1588  

3  Oznaczenia i nazewnictwo stosowane w decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o 
warunkach zabudowy.  
 

rozporządzenie Dz.U.03.164.1589  

4  Prawo budowlane.  ustawa  
 

Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1186 z 
późn.zm. 

5  Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. 

 
rozporządzenie Dz. U. z 2020, poz. 

1609) 

6 Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawa  
 

Dz. U. z 2020 r. 
poz. 276 z późn.zm  

7 Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych 
 

rozporządzenie Dz.U.12. Poz.463 
 

8  Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. 
  

rozporządzenie Dz.U.95.25.133  

9  Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
  

rozporządzenie Dz.U.03.120.1127  

10 Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia.  
 

rozporządzenie Dz.U.02.108.953  

11 Bezpieczeństwo i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

rozporządzenie Dz.U. nr 47, poz. 
401 
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12 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych.  
 

rozporządzenie Dz.U.01.118.1263  

13 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

rozporządzenie Dz.U. 2003 nr 120 
poz. 1126 

14  Książka obiektu budowlanego.  
 

rozporządzenie Dz.U.03.120.1134  

15  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.  
 

rozporządzenie Dz.U.nr 96 Poz.817  

16  Samorządy zawodowe architektów, inżynierów  
budownictwa oraz urbanistów.  
 

ustawa  
 

Dz.U.01.5.42  

17 Wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz 
tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji 
zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 

rozporządzenie Dz.U.04.179.1848  
 

18 Uprawnienia rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zasady opiniowania projektów obiektów budowlanych, w 
których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz tryb 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny 
Kandydatów na Rzeczoznawców.  
 

rozporządzenie Dz.U.96.62.290  
 

19 Rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych  
 

rozporządzenie Dz.U.02.210.1792  
 

20 Ustawa o ochronie pożarowej ustawa Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1372 z 
późn.zm  
 

21 Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

rozporządzenie Dz.U. Nr 109, poz. 
719 
 

22 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.  
 

rozporządzenie Dz.U. Nr 124, poz. 
1030  
 

23 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej.  
 

rozporządzenie Dz.U.03.121.1137  
 

24 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  
 

rozporządzenie Dz.U.02.75.690  
 

25 Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

 

rozporządzenie Dz.U.13. Poz.1129  
 

26 Określenie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

 

rozporządzenie Dz.U.04.130.1389 

27 Wyroby budowlane 
 

ustawa  
 

Dz.U.04.92.881  
 

28 Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione 
do ich wydawania.  
 

rozporządzenie Dz.U.04.249.2497  
 

29 Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, urządzenia i 
elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi.  
 

zarządzenie M.P.96.19.231  
 

30 Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki 
organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  
 

rozporządzenie Dz.U.04.237.2375  
 

31 Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać rozporządzenie Dz.U.04.195.2011  
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notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.  
 

 

32 Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposób znakowania ich znakiem budowlanym.  
 

rozporządzenie Dz.U.04.198.2041  
 

B. Pozostałe przepisy  
 
32 Prawo zamówień publicznych ustawa Dz.U.2019r. poz. 

2019 ze zm. 

33 Wspólny słownik zamówień rozporzadzenie Dz.Urz. WE L 340 z 
16.12.2002, z 
późn.zm. 

34 Prawo ochrony środowiska.  
 

ustawa Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1396 z 
późn.zm  

35 Szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program 
ochrony środowiska przed hałasem.  
 

rozporządzenie Dz.U.02.179.1498  
 

36 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.  
 

rozporządzenie Dz.U.04.178.1841  
 

37 Wartości progowe poziomów hałasu.  
 

rozporządzenie Dz.U.02.8.81  
 

38 Zasadnicze wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.  
 

rozporządzenie Dz.U.03.138.1316  
 

39 Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposoby sprawdzania dotrzymania tych poziomów.  
 

rozporządzenie Dz.U.03.192.1883  
 

40 Utrzymanie czystości i porządku w gminach.  
 

ustawa Dz.U.96.132.622  
 

41 Warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi, oraz substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego.  
 

rozporządzenie Dz.U.04.168.1763  
 

42 Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  
 

rozporządzenie Dz.U.02.217.1833  
 

43 Prawo wodne.  
 

ustawa Dz. U. z 2020 r. 
poz. 310 z późn.zm  
 

44 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków.  
 

ustawa Dz.U.01.72.747  
 

45 Określenie przeciętnych norm zużycia wody.  
 

rozporządzenie Dz.U.02.8.70  
 

46 Ochrona przyrody.  
 

ustawa Dz.U.04.92.880  
 

47 Stawki opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew.  
 

rozporządzenie Dz.U.04.228.2306  
 

48 Ochrona gruntów rolnych i leśnych.  
 

rozporządzenie Dz.U.04.121.1266 – 
tekst jednolity  
 

49 Przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

rozporządzenie Dz.U. 2019 poz. 
1839 

50 Ustawa o drogach publicznych ustawa Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470 z późn.zm 

51 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie 

rozporządzenie Dz.U. z 2019 poz. 
1643 

52 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ustawa Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1231 ze zm.),  

53 Prawo energetyczne ustawa Dz. U. z 2020 r. 
poz. 833 z późn.zm 

54 Wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego 

rozporządzenie Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1202 z późn. 
zm. 
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55 Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Wspólnot Europejskich. 

  

UWAGA: Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

4.     Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

1  Mapa do celów projektowych.  Inwestor posiada MDCP w skali 1:500, która stanowi 
załącznik do przedmiotowego opracowania  
 

2  Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy 
dla potrzeb posadowienia obiektu  
 

Inwestor posiada dokumentację badań gruntowo-
wodnych, która stanowi załącznik do przedmiotowego 
opracowania 
 

3  Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki 
techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 
obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych 
oraz dróg samochodowych 
 

Zamawiający dysponuje warunkami technicznymi 
przyłączenia do sieci wod-kan AQUANET, oraz do sieci 
elektroenergetycznej ENEA, które stanowią załączniki do 
przedmiotowego opracowania.  

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 
związane z budową i jej realizacją 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania od 
autora projektu koncepcyjnego potwierdzenia, że projekt 
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany, został wykonany zgodnie z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym i projektem 
koncepcyjnym stanowiącym jego załącznik. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie 
odebrana na podstawie Protokołu odbioru wraz z 
załączonym oświadczeniem  w sprawie  przeniesienia 
własności autorskich praw majątkowych i oświadczeniem 
o kompletności niniejszej dokumentacji.  
Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego 
własność autorskich praw majątkowych do całości 
dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej 
wraz z oświadczeniem Wykonawcy i całego zespołu 
projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego 
adaptowania lub wykorzystania całości dokumentacji 
projektowej lub dowolnej jej części. 
Obowiązek uzyskania wszelkich materiałów potrzebnych 
do projektowania, w tym właściwych opinii, uzgodnień 
rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek 
administracji, dodatkowych analiz i opracowań 
pomocniczych itp., wraz z kosztami ich uzyskania, leży 
po stronie Wykonawcy. Koszty związane z ewentualną 
potrzebą uszczegółowienia lub poszerzenia materiałów 
dostarczonych przez Zamawiającego (o ile wystąpią), 
również będą leżały po stronie Wykonawcy. 

 

 

          Opracował/ opracowała: 

 



Program funkcjonalno-użytkowy: „Budowa tężni solankowej w rejonie ulicy Aleksandra Hercena w Poznaniu”. 
 

 

43 

 

 

III.   DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

 
Fot. 1. Widok terenu planowanej inwestycji od strony południowej – ul. Aleksandra Hercena 

 

 
Fot. 2. Widok terenu planowanej inwestycji od strony południowej – ul. Aleksandra Hercena 
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Fot. 3. Widok terenu planowanej inwestycji od strony południowo-zachodniej 
 

 
Fot. 6. Widok terenu planowanej inwestycji od strony południowo-zachodniej 
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III.     WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna „Budowy tężni solankowej w rejonie ul. Aleksandra 

Hercena w Poznaniu; Dz. nr ew.: 18/3, 18/4, 18/9”, 

2. Karta etapowania inwestycji. 

3. Warunki techniczne Enea operator Sp. z o.o. , 

4. Warunki techniczne AQUANET S.A., 

5. Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

6. Dokumentacja badań gruntowo-wodnych terenu planowanej inwestycji. 

 


